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B.1 CELKOVÝ POPIS ÚZEMÍ A STAVBY 

a) základní popis stavby; u změny staveb údaje o jejich současném stavu, závěry 

stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 

statického posouzení nosných konstrukcí, údaje o dotčené komunikaci, údaje o 

dotčené dráze nebo objektu - kategorie dráhy, traťový úsek, staničení apod., 

Projekt se zabývá návrhem účelové komunikace (přístupové cesty), která bude určena 

zejména dopravní obsluze parcel, které nemají možnost přístupu ze stávající místní 

komunikace (ulice Okružní). Součástí stavby bude výměna stávajícího kabelového vedení 

veřejného osvětlení v úsecích, ve kterých dojde ke křížení se stavbou komunikace. 

b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost 

území, v případě vodních děl popis povodí, stávající soustavy vodních děl a 

propojení s dalšími vodními díly, poloha vzhledem k poddolovanému území, 

charakteristika horninového prostředí včetně hydrogeologických poměrů, 

poloha vzhledem k záplavovému území, řešení ochrany před povodní, způsob 

zajištění bezpečnosti vodního díla při povodních apod., 

Stavba komunikace se bude nacházet v západní části města Sezimovo Ústí a bude 

vedena po východní straně parku Třešňovka. Stavební pozemky sousedící se 

zastavěným územím částečně slouží již v současnosti k přístupu na sousední pozemky, 

povrchy však nejsou většinou přizpůsobené pro pojezd vozidly. V místě stavby se 

v současnosti nachází zatravněné plochy zeleně a stávající cesty se štěrkovým nebo 

asfaltovým povrchem. Trasa komunikace je navržena tak, aby nemuselo dojít ke kácení 

stávajících vzrostlých stromů. Dotčené pozemky jsou v KN vedeny jako ostatní plochy 

(ostatní komunikace, zeleň) a trvalé travní porosty. 

Podle dostupných údajů se nejedná o poddolované území. Vzhledem k charakteru, 

umístění a účelu stavby nebyla podrobně řešena charakteristika horninového prostředí ani 

hydrogeologické poměry (v případě potřeby bude řešeno v dalším stupni projektové 

dokumentace). Stavba se nenachází v záplavovém území a není tedy třeba řešit 

protipovodňová opatření. 

V zájmovém území se nachází trasy některých inženýrských sítí. Jedná se o vedení 

vodovodu a kanalizace (ČEVAK a.s.), podzemní vedení NN a VN (EG.D, a.s.), metalické 

sdělovací kabely (CETIN a.s.) a kabelové vedení VO (město Sezimovo Ústí). 
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c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s 

cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně 

historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot 

v území, 

Navržená stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací města (Územní plán 

Sezimovo Ústí). Navržené řešení odpovídá urbanistickým požadavkům v dané lokalitě. 

Území ČR je obecně považováno za území s archeologickými nálezy. Vzhledem k tomu 

je nutné splnit povinnosti uvedené v ustanovení § 22, odst. 2 památkového zákona, kde je 

uvedeno: „Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou 

stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému 

ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný 

archeologický výzkum.“ Ve smyslu výše citovaného ustanovení zákona jsou tedy 

stavebníci povinni již od doby přípravy stavby oznámit Archeologickému ústavu AV ČR, 

Letenská 4, 118 00 Praha 1, záměr provádět stavební nebo jinou obdobnou činnost na 

území s archeologickými nálezy. Nesplněním této povinnosti se stavebníci vystavují 

možnému postihu i v tom případě, že archeologický výzkum zajistí. 

d) výčet a závěry průzkumů, 

Na zájmovém území byl proveden stavebně-technický průzkum a vycházeno je z 

polohopisného a výškového zaměření lokality. Ostatní průzkumy budou v případě nutnosti 

provedeny v dalším stupni projektové dokumentace (PD pro provádění stavby). Výsledky 

měření a průzkumů byly zahrnuty do projektové dokumentace. 

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu, 

Navrhovaná stavba nevyžaduje vydání rozhodnutí o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby nebo z technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání 

stavby. 

f) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika území, včetně 

ložisek a prognózních zdrojů nerostů a zdrojů podzemních vod, údaje o 

odtokových poměrech, poloze vzhledem k záplavovému území, poddolovanému 

území apod., 

Vzhledem k charakteru, umístění a účelu stavby nebylo podrobně řešeno. Geologická, 

geomorfologická a hydrogeologická charakteristika budou v případě potřeby řešeny 

v dalším stupni projektové dokumentace (PD pro provádění stavby). V zájmovém území 

se nenachází ložiska nerostů ani zdroje podzemních vod. Povrchové vody jsou ze 

stávajících zpevněných ploch nacházejících se v prostoru stavby odváděny do okolních 
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ploch zeleně. Navrhovaná stavba se nenachází v záplavovém, v poddolovaném, ani jinak 

nebezpečném území. 

g) stávající ochrana území a staveb podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu 

omezení a podmínek pro ochranu, 

Navrhovaná stavba se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně nebo ve 

zvláště chráněném území. Stavba se bude nacházet v ochranném pásmu dráhy. Před 

započetím stavby bude třeba v dostatečném předstihu prověřit, zda se stavba nachází na 

území s archeologickými nálezy. 

h) vliv staveb na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv staveb na odtokové 

poměry v území, požadavky na asanace, odstraňování staveb a kácení dřevin, 

Stavba nebude mít vzhledem ke svému charakteru negativní vliv na okolní stavby nebo 

pozemky ani na odtokové poměry v území. Povrchové dešťové vody nevsáklé v ploše 

komunikace budou svedeny do okolních ploch zeleně, kde budou přirozeně zasakovány. 

Stavba si nevyžádá asanace, odstraňování staveb nebo kácení vzrostlých dřevin 

(odstraněn bude pouze jeden keř a jeden malý smrk, který může být přesazen). 

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Navrhovaná stavba se bude částečně nacházet na pozemcích parc. č. 217/91 a 217/274, 

které jsou chráněny zemědělským půdním fondem. Části pozemků, na kterých se bude 

stavba nacházet, bude odňata ze ZPF. 

- plochy pro odnětí ze ZPF: 

- 217/91:  komunikace s mlatovým povrchem:  99 m2 

sjezdy s mlatovým povrchem   110 m2 

- 217/274:  komunikace s mlatovým povrchem:  295 m2 

Stavba se nenachází na pozemcích určených k plnění funkce lesa a nevyžádá si tedy 

jejich dočasný nebo trvalý zábor. 

j) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků 

podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového 

účinku určená podle jiného právního předpisu, 

Nejsou navrhována a stavbou nevzniknou nová ochranná a bezpečnostní pásma. Nebude 

třeba ani ochrana stavby podle jiných právních předpisů. 
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k) požadavky na monitoring a sledování přetvoření, 

Bez požadavků vzhledem k charakteru, určení a umístění stavby. 

l) navrhované parametry záměru podle jednotlivých druhů staveb například: 

- zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plocha podle jednotlivých 

funkcí, typ navržené technologie, předpokládané kapacity provozu a výroby, 

Neřeší se, nejedná se o stavbu budovy. 

- u stavby technické infrastruktury - základní rozměry, množství dopravovaného 

média, 

Neřeší se, nejedná se o stavbu technické infrastruktury. V úsecích, kde se trasa cesty 

kříží s podzemním vedením veřejného osvětlení dojde k výměně kabelů tohoto vedení 

mezi lampami VO. 

- u stavby vodního díla - výška hráze, plocha hladiny při provozní hladině, objem 

zadržené vody, délka vzdutí při maximální hladině, délka zásobní soustavy, profily, 

objemy nádrží, délka úpravy koryta vodního toku, kapacita profilu a 

bezpečnostních přelivů, výška vzdutí a spád, návrhové průtoky, údaje o průtocích 

vody ve vodním toku podle druhu vodního díla (M-denní průtoky, N-leté průtoky), 

množství čerpaných vod, 

Neřeší se, nejedná se o stavbu vodního díla. 

- u stavby dráhy - celkový popis dopravní koncepce řešení staveb dráhy včetně 

základních parametrů s ohledem na její umístění a na účel (traťová, staniční 

technologie a rámcová dopravní technologie), navrhované kapacity, včetně 

základních technických parametrů staveb dráhy (navržené traťové rychlosti, 

označení polohy dopraven a zastávek, základní údaje o provozu a navrhovaných 

provozních a dopravních technologiích a zařízeních), 

Neřeší se, nejedná se o stavbu dráhy. 

- u stavby pozemní komunikace - návrhová rychlost, šířkové uspořádání, intenzita 

dopravy, technologie a zařízení, 

Vzhledem k charakteru a parametrům komunikace je uvažována návrhová rychlost 

20 km/h. Šířka účelové komunikace bude 3,0 – 4,5 (4,8) m. Intenzity dopravy budou 

minimální, komunikace je navržena jako neprůjezdná ze dvou slepých úseků a bude 

určena zejména k příjezdu a přístupu ke stávajícím sousedním nemovitostem. Není 

navrhována žádná technologie ani zařízení. 
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Základní parametry stavby: 

- zastavěné plochy: 

- komunikace (mlatový povrch)      825 m2 

- pásy ze dvou řad žulových obrubníků    18 m2 (88 mb) 

- u civilní letecké stavby - počet pracovníků, letecký provoz - den/noc, 

Neřeší se, nejedná se o civilní leteckou stavbu. 

m) informace o vydaných rozhodnutích o souhlasu s odchylným řešením oproti 

řešení vyplývajícím z právních předpisů a technických norem nebo technických 

dokumentů, případně souhlasu s použitím neschváleného a nezavedeného 

zařízení, 

Stavba nevyžaduje vydání rozhodnutí o souhlasu s odchylným řešením oproti řešení 

vyplývajícím z právních předpisů a technických norem nebo technických dokumentů. Není 

vyžadován ani souhlas s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení. 

n) limitní bilance staveb - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se 

srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a 

emisí, bilance vodní nádrže, zajištění minimálního zůstatkového průtoku, 

definování neškodného odtoku, stanovení kapacity koryt, definování požadavků 

na zásobování vodou, množství odpadních vod apod., 

Navrženou stavbou se množství odváděných vod nezmění. dešťové vody nevsáklé 

v ploše komunikace budou svedeny do okolních ploch zeleně, kde budou přirozeně 

zasakovány. 

Produkované odpady během stavby budou stavební firmou evidovány a likvidovány dle 

příslušných platných zákonů a vyhlášek. Po zahájení užívání stavby by neměly, vzhledem 

k jejímu charakteru, vznikat žádné nové odpady ani nadměrné emise. 

o) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě, 

Bez požadavků. 

p) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci staveb, členění na 

etapy, věcné a časové vazby staveb, podmiňující, vyvolané a související 

investice, 

Zahájení stavby se předpokládá na podzim roku 2025. Stavba nebude rozdělena na 

etapy. Stavba nemá věcné nebo časové vazby na jiné stavby ani podmiňující, vyvolané 

nebo související investice. 
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q) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba 

jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby, 

Bez požadavků. Předpokládá se předání stavby do užívání po celkové realizaci a 

kolaudaci. 

r) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu 

(vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb.), pokud mají 

podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s 

povolením stavby. 

V souvislosti s povolením stavby se nepředpokládá nutnost provedení zeměměřičských 

činností. V případě potřeby bude provedeno např. zaměření skutečného provedení 

stavby. 

 

B.2 URBANISTICKÉ A ZÁKLADNÍ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Polohové umístění, dimenze, kapacita stavby a celkové dopravní řešení odpovídají 

urbanistickým požadavkům v dané lokalitě a jsou v souladu s územně plánovací 

dokumentací obce (Územní plán Sezimovo Ústí). 

Technické a architektonické řešení komunikace je navrženo tak, aby co nejvíce zapadalo 

do charakteru parku, u kterého se bude nacházet. Cesta tedy bude mít mlatový povrch 

lemovaný ocelovou pásovinou. Konstrukce cesty bude dále zpevněna příčnými pásy 

tvořenými dvěmi řadami žulových obrubníků. Niveleta bude co nejvíce kopírovat současný 

povrch. Plochy zeleně dotčené stavbou budou znovu zatravněny. 

 

B.3 ZÁKLADNÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ 

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 

a) popis celkové koncepce stavebně technického, technologického řešení po 

skupinách objektů nebo jednotlivých objektech, 

Komunikace 

Navržená komunikace je, vzhledem ke svému účelu a předpokládané skladbě a intenzitě 

dopravy, navržena jako jednopruhová obousměrná s místy pro otáčení (vyhýbání) vozidel. 

Určena je zejména pro osobní případně malá dodávková vozidla. Povrch bude mlatový po 

obou stranách v celé délce olemovaný ocelovou pásovinou. Komunikace nebude 

průjezdná. Šířka komunikace bude minimálně 3,0m (umožnění přístupu pro hasičskou 

techniku). Trasa a tvar komunikace respektuje stávající sjezdy k sousedním 

nemovitostem. V některých místech je tedy komunikace rozšířena podle vlečných křivek 

předpokládaných vozidel, aby byl umožněn sjezd na pozemek. Podélný sklon cesty bude 
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kopírovat stávající terén, příčný sklon bude 2,0% směrem do parku v celé délce. Cesta 

bude příčně dělena pomocí pásů vytvořených ze dvou řad žulových obrubníků uložených 

do betonu. Kromě funkce estetické budou pásy ze žulových obrubníků zpevňovat 

mlatovou cestu a budou zároveň zabraňovat nadměrnému odnášení materiálu. Vzhledem 

k návrhu nové komunikace budou řešeny také některé sjezdy k sousedním nemovitostem. 

Provedení bude stejné jako u komunikace, tzn. s mlatovým povrchem ohraničeným po 

stranách ocelovou pásovinou. 

Úpravy stávajícího VO 

Stávající podzemní kabelové vedení veřejného osvětlení, jehož trasa se kříží s navrženou 

komunikací, bude ve dvou úsecích mezi lampami VO vyměněno a pod zpevněnými 

plochami bude současně uloženo do chrániček. Zároveň bude jedna lampa VO, která se 

nachází v navržené trase komunikace, přeložena mimo cestu do plochy zeleně. 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

c) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s 

vyzískaným materiálem 

Odpady vzniklé při stavbě: 

Produkované odpady během stavby budou evidovány a likvidovány dle příslušných 

platných zákonů a vyhlášek. S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, bude 

naloženo v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Při realizaci budou 

respektovány zejména základní povinnosti při nakládání s odpady, stanovené platnými 

právními předpisy, které jsou uvedeny v § 13 a § 15 tohoto zákona. Podrobnosti 

nakládání se stavebními a demoličními odpady jsou pak stanoveny ve vyhlášce MŽP 

273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady § 42 odst. 1,2. 

Zemina musí být přednostně využita na stavbě. Pouze v případě, že toto nebude možné, 

musí být zajištěno její zákonné odstranění oprávněnou osobou. Pokud bude mít investor 

záměr ukládat výkopovou zeminu na povrchu terénu mimo stavební pozemek, bude 

proveden rozbor zemin, aby byla prokázána jejich nezávadnost. Rozbor zeminy musí 

splňovat požadavky vyhlášky MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

(§6, příloha č. 5). Pouze pokud nebude možné zeminu znovu využít, bude uložena na 

příslušnou skládku zemin. 

O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich využití nebo odstranění bude 

vedena evidence, kterou investor před závěrečnou prohlídkou stavby předloží 

příslušnému odboru životního prostředí. 
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Zhotovitel zajistí kontrolu a údržbu stavebních mechanismů tak, aby nedošlo k úniku 

ropných látek. V případě úniku zajistí okamžitou likvidaci dekontaminované zeminy a její 

uložení do nepropustných nádob. 

Odpady vzniklé při provozu: 

Užíváním stavby by neměly vznikat žádné odpady. Za nakládání s odpady po zahájení 

provozu odpovídá jejich původce. 

Emise: 

Během vlastní stavby je třeba respektovat podmínky odpovídající zájmům ochrany ŽP. 

Jedná se například o snížení prašnosti včasným a pravidelným čištěním přístupových 

vozovek a zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů na stavbě. V případě nutnosti 

bude použito pro omezení prašnosti zkrápění. Po zahájení užívání stavby nebudou 

vzhledem k uvažovaným intenzitám dopravy produkovány nadměrné emise. 

Nakládání s vyzískaným materiálem: 

Materiál vyzískaný při stavbě (ornice, štěrk, zemina) bude přednostně dle možností znovu 

využit na stavbě. Nakládání s nevyužitým materiálem viz výše. 

d) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě, 

Bez požadavků. 

e) parametry technologie. 

Neřeší se. 

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 

a) celkové řešení přístupnosti, se specifikací jednotlivých částí, které podléhají 

požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního 

provozu a vlivu na okolí, 

Podélné a příčné sklony jsou navrženy v souladu s normami ČSN 73 4001 „Přístupnost a 

bezbariérové užívání“ a ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“. 

b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a 

systémy určené pro užívání veřejností, zejména informační a orientační systém 

stavby, 

Přístup ke stavbě bude ze stávajících místních komunikací. Informační a orientační 

systémy stavby se vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neřeší. 
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c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně 

technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů. 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se neřeší. 

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 

Bezpečnost při užívání stavby je mimo jiné zajištěna zpracováváním projektové 

dokumentace dle příslušných norem a vyhlášek. Projektová dokumentace a vlastní 

realizace stavby bude respektovat Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví při práci. Při stavbě bude postupováno dle vyhlášky 

č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu. 

B.3.4 Základní technický popis stavebních objektů 

(po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech se uvede jejich výčet, označení 

a základní charakteristiky) 

a) popis stávajícího stavu, 

V místě stavby se v současnosti nachází zatravněné plochy zeleně a stávající cesty se 

štěrkovým nebo asfaltovým povrchem nebo povrchem ze zámkové dlažby. Sjezdy 

k sousedním nemovitostem jsou často vedeny přímo přes plochy zeleně. Dotčené 

pozemky jsou v KN vedeny jako ostatní plochy (ostatní komunikace, zeleň) a trvalé travní 

porosty. V zájmovém území se nachází trasy některých inženýrských sítí. Jedná se o 

vedení vodovodu a kanalizace (ČEVAK a.s.), podzemní vedení NN a VN (EG.D, a.s.), 

metalické sdělovací kabely (CETIN a.s.) a kabelové vedení VO (město Sezimovo Ústí). 

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení, 

Projektová dokumentace řeší návrh účelové komunikace (přístupové cesty), která bude 

určena zejména dopravní obsluze stávajících parcel, sousedících na východní straně 

s parkem Třešňovka. Jedná se o parcely, které nemají možnost přístupu ze stávající 

místní komunikace (ulice Okružní). Trasa navržené komunikace bude vedena v místech 

stávajících zatravněných ploch, ale v některých úsecích bude kopírovat těleso stávající 

cesty. Součástí stavby bude výměna kabelového vedení v úsecích, ve kterých dojde ke 

křížení se stavbou komunikace a řešení některých sjezdů k sousedním nemovitostem, 

resp. napojení sjezdů na niveletu komunikace. 

Příprava stavby 

- skrývka ornice v prostoru pod stavbou: 

V prostoru pod stavbou komunikace (v místech stávajících zatravněných ploch) dojde ke 

skrývce ornice v předpokládané vrstvě 0,1m. Získaná ornice zůstane uložena na 

mezideponii v blízkosti stavby na pozemku v majetku investora a později bude použita 
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na úpravy ploch zeleně dotčených stavbou a podél stavby. Deponie by měla být 

skladována do max. výšky 2,0m. 

- odstranění štěrkových vrstev stávající cesty; odstranění zpevněných povrchů: 

V místech, kde bude trasa komunikace totožná s trasou stávajících cest, budou 

odstraněny jejich štěrkové nebo asfaltové vrstvy. Pokud nebude štěrk možné znovu 

využít na stavbě, bude spolu s asfaltem převezen na příslušné skládky. 

- hrubé terénní úpravy: 

Pro výstavbu komunikace bude třeba po skrývce ornice resp. odstranění štěrkových 

nebo asfaltových vrstev provést hrubé vyrovnání terénu. Bude odstraněna zemina až po 

novou zemní pláň a bude provedeno vyrovnání pláně a hutnění. Hutnění pláně je 

doporučeno minimálně na 30 MPa (doporučeno na 45 MPa). Zemina, která nebude 

znovu využita na stavbě, bude převezena na příslušnou skládku. 

Příprava stavby přístupové cesty bude dále zahrnovat odstranění jednoho stávajícího 

keře a odstranění nebo přesazení jednoho menšího stromku. 

Komunikace 

Navržená přístupová cesta je, vzhledem ke svému účelu a předpokládané skladbě a 

intenzitě dopravy, navržena jako jednopruhová obousměrná s místy pro otáčení 

(vyhýbání) vozidel. Určena je zejména pro osobní případně malá dodávková vozidla. 

Povrch bude mlatový. Komunikace nebude průjezdná. Je navržena ze dvou úseků délky 

88,3m a 159,9m, které nejsou propojeny. První úsek bude napojen na stávající místní 

asfaltovou komunikaci napojenou na ulici Švermovu a ukončen bude u sjezdu na parc. č. 

217/271. Druhý úsek bude napojen na stávající místní asfaltovou komunikaci napojenou 

na ulici Okružní a ukončen bude u sjezdu na parc. č. 217/273. Šířka komunikace bude 

minimálně 3,0m (umožnění přístupu pro hasičskou techniku). Trasa a tvar komunikace 

respektuje stávající sjezdy k sousedním nemovitostem. V některých místech je tedy 

komunikace rozšířena podle vlečných křivek předpokládaných vozidel, aby byl umožněn 

sjezd na pozemek. Podélný sklon cesty bude kopírovat stávající terén, příčný sklon bude 

2,0% v celé délce. 

Mlatový povrch komunikace bude po obou stranách v celé délce olemován ocelovou 

pásovinou výšky 100mm a tloušťky 5mm. Ukotvení pásoviny bude pomocí betonářských 

ocelových tyčí délky minimálně 500mm a průměru 12mm. Pásovina se k tyčím uchytí 

pomocí oček navařených na pásovinu vždy v páru pod sebou, případně se pásovina 

navaří přímo na tyče. Po určených délkách bude provedena dilatace (mezera mezi 

pásovinami). Lem z pásoviny bude umístěn v jedné úrovni s cestou a sousedními 
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plochami. Vzhledem k velké životnosti pásoviny není navrhováno pozinkování nebo 

povrchová úprava. 

Cesta bude dále příčně dělena pomocí pásů vytvořených ze dvou řad žulových obrubníků 

(šířka 100mm, výška 200-250mm, délka 300 – 1000mm) uložených do betonu. Pásy 

budou vždy umístěny na začátku a konci úseků, před a za směrovými oblouky a uprostřed 

delších rovných úseků. Zároveň takto budou vytvořeny dva podélné pásy u konce úseku 

1, kde je předpoklad otáčení vozidel. Kromě funkce estetické budou příčné (a podélné) 

pásy ze žulových obrubníků zpevňovat mlatovou cestu a budou zároveň zabraňovat 

nadměrnému odnášení materiálu. 

Sjezdy 

Vzhledem k návrhu nové komunikace budou upraveny také některé sjezdy k sousedním 

nemovitostem. Jedná se o sjezdy k parc. č. 217/33, 217/40, 217/181, 217/272 a 217/273. 

Provedení bude stejné jako u komunikace, tzn. s mlatovým povrchem ohraničeným po 

stranách ocelovou pásovinou výšky 100mm a tloušťky 5mm. 

Konstrukční vrstvy 

Skladba konstrukčních vrstev komunikace a sjezdů je navržena zejména pro pojezd 

osobními nebo malými dodávkovými vozidly. Skladba může být případně upravena dle 

druhu a kvality podloží (geologický průzkum nebyl prováděn). Pláň zemního tělesa a 

jednotlivé konstrukční vrstvy musí být patřičně hutněny. Zemní pláň se doporučuje hutnit 

minimálně na Edef,2 = 30MPa (doporučeno 45 MPa). Poměr Edef,2/Edef,1 bude menší než 

2,5. Na zemní pláň pod konstrukční vrstvy bude položena geotextilie 200 g/m2, která 

zabrání pronikání zemin do štěrkových vrstev. Pokud se na pláni zemního tělesa 

nedosáhne ani minimálního modulu přetvoření, měly by být zeminy v aktivní zóně 

komunikace zlepšeny nebo vyměněny. Zkvalitnění se dle zemin v aktivní zóně dosáhne 

např. aplikací vápenné nebo cementové stabilizace (musí být určeno geologem) nebo 

odtěžením aktivní zóny a její náhradou vhodnou zeminou podle ČSN 73 6133 a 

následným zhutněním. Stavba mlatové cesty by měla být prováděna odbornou firmou. 

- skladba konstrukčních vrstev komunikace a sjezdů s mlatovým povrchem: 

Obrusná vrstva – lomová prosívka frakce 0-4mm     40mm 

ČSN EN 13285  Štěrk frakce 8-16mm (Š); Edef.2 = 70 (85) MPa   50mm 

ČSN EN 13285  Štěrk frakce 16-32mm (Š); Edef.2 = 65 (80) MPa   80mm 

ČSN EN 13285  Štěrk frakce 32-63mm (Š); Edef.2 = 55 (70) MPa   230mm 

Celkem:          400mm 

(Zemní pláň hutněná na 30 (45) MPa) 
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Mechanická ochrana stávajících kabelových vedení 

V prostoru stavby (u druhého úseku) se nachází trasy kabelových vedení stávajících 

inženýrských sítí. Jedná se o podzemní vedení NN, VN, VO a sdělovací kabely. Tato 

vedení budou při nedostatečném krytí případně v celé délce pod stavbou uloženy do 

chrániček (dělených plastových DN100 nebo betonových žlabů). V případě ukládání do 

chrániček bude proveden výkop kabelů, uložení kabelů do chrániček, obsyp pískem, 

položení výstražné fólie nad kabely a zásyp zbytku výkopů drtí (nebo případně vytěženou 

zeminou) až po novou zemní pláň. 

Povrchové prvky stávajících IS 

U napojení cesty na stávající asfaltovou komunikaci na začátku prvního úseku se nachází 

kanalizační šachta, jejíž poklop bude v případě potřeby výškové upraven do nivelety nové 

komunikace. V prostoru stavby se také nachází jedna stávající lampa VO, která bude 

přesunuta do plochy zeleně. 

Úpravy stávajícího VO 

Stávající podzemní kabelové vedení veřejného osvětlení, jehož trasa se kříží s navrženou 

komunikací, bude ve dvou úsecích mezi lampami VO vyměněno a pod zpevněnými 

plochami bude zároveň uloženo do chrániček. Jeden úsek, kde dojde k výměně, má délku 

25 mb mezi lampami, druhý 24,5 mb mezi lampami. U tohoto úseku musí být nejdříve 

rozebrán stávající chodník ze zámkové dlažby, který bude po výměně vedení uveden do 

původního stavu. Zároveň se zde nachází lampa VO, která bude přesunuta mimo cestu 

do plochy zeleně. 

Nové kabelové vedení bude uloženo dle ČSN 33 2000-5-52 ve výkopech 70 cm hluboko 

(v trase stávajícího) pod plochami zeleně, pod novou komunikací a pod stávajícím 

chodníkem. Provedeno bude kabelem CYKY 4Jx10 celkové délky 25mb + 24,5 mb + cca 

8 mb (vedení ve stožárech). Pod zpevněnými plochami bude vedení uloženo v plastových 

ohebných chráničkách DN 50mm délky 19 + 24,5 mb. Kabelová vedení budou vždy 

smyčkově ukončena ve stožárové výzbroji. Nad kabely bude ve vzdálenosti 20-30cm 

uložena signální fólie. V kabelové rýze bude současně položen zemnící drát FeZn 10mm 

a u každého stožáru bude vyveden drát FeZn 10mm pro jeho připojení. 

Překládaný stožár bude osazen do pouzdrového betonového základu z trubky průměru 

300mm do hloubky 1200mm. V základě budou připraveny otvory pro vstup a výstup 

kabelu do a ze stožáru. Zemní práce se budou provádět ručně případně lehkou 

mechanizací. 
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Při ukládání a stavbě el. vedení bude respektována norma ČSN 33 2000-5-52 ed.2. Při 

souběhu a křížení ostatních podzemních inženýrských sítí budou dodržena ustanovení 

ČSN 73 6005. 

Elektroinstalaci musí provádět odborná firma podle platných norem a předpisů, a podle 

požadavků provozovatele sítě. Po ukončení elektroinstalačních prací musí být provedena 

výchozí revize zařízení revizním technikem. Veškeré změny tras je nutno zakreslit při 

montáži do montážních paré. Podstatné změny tras vedení, případné zvětšení objemu 

přístrojů a montážních prací je nutno konzultovat s projektantem. 

Vegetační úpravy 

Vegetační úpravy (zatravnění) budou provedeny na určených plochách podle situačního 

výkresu, resp. na nezastavěných částech dotčených stavebními pracemi. Po vyrovnání 

terénu podél stavby a dosypání zeminy k nové komunikaci bude rozprostřena ornice 

v průměrné tloušťce 100mm a následně budou tyto plochy zatravněny. Před zatravněním 

budou trávníky chemicky odpleveleny a uválcovány. Pro založení trávníku bude použito 

osivo pro suché lokality v množství 30g/m2. Součástí založení trávníku je i 1. seč a 

případné dosetí nevzešlých míst. 

c) popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel, 

návrhová kapacita, kategorizace vodního díla pro potřeby 

technickobezpečnostního dohledu apod. 

Neřeší se. 

B.3.5 Technologické řešení – základní popis technických a technologických objektů 

a zařízení 

a) popis stávajícího stavu, 

V zájmovém území se nenachází technické nebo technologické objekty. 

b) popis navrženého řešení, 

Neřeší se. 

c) energetické výpočty, 

Neřeší se. 

d) u staveb technické infrastruktury - popis navrženého řešení zařízení, potřeby a 

spotřeby rozhodujících médií. 

Neřeší se. 
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B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 

(charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného 

právního předpisu -  vyhláška č. 460/2021 Sb.) 

a) výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba 

určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka 

tunelu apod., 

Jedná se o stavbu komunikace, která může plnit funkci přístupové komunikace. Minimální 

šířka komunikace bude 3,0m. U objektů RD není požadavek na zřízení nástupních ploch, 

protože požární výšky objektů nejsou dle ČSN 730802 větší než 12 m (požární výškou 

objektu se rozumí vzdálenost od podlahy 1. nadzemního podlaží k podlaze posledního 

užitného nadzemního, popř. podzemního podlaží). 

b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových 

faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku. 

Dle vyhlášky č. 460/2021 Sb. §5 se jedná o stavbu druhé třídy využití. Na stavbě nebudou 

přítomny nebezpečné látky ani jiné rizikové faktory. Stavba není a nebude kulturní 

památkou. 

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana 

(zohlednění plnění požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a 

tepelnou ochranu budov) 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

- zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, proslunění, stínění, 

zásobování vodou, odpadů apod.) a vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, zastínění, 

prašnost apod.) 

Realizace stavby přinese určité zhoršení prostředí vlivem provozu mechanismů 

dodavatele stavby a provádění montážních a stavebních prací. V rámci místních 

podmínek však není nutno řešit ochranu stavby před hlukem z dopravy. Omezit lze toto 

dočasné zhoršení důsledným dodržováním příslušných norem a předpisů a samozřejmě 

kázní dodavatele stavby. 

Pro splnění požadavků daných nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů je zhotovitel povinen 

dbát těchto opatření: 
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- pro omezení negativního dopadu hluku na okolí bude stavební činnost prováděna pouze 

v omezeném časovém úseku, a to v pracovních dnech mezi 7:00 a 21:00 hod. 

- v pracovních přestávkách budou stoje vypínány 

- při stavbě budou použity stavební stroje v řádném technickém, opatřené předpisovými 

kryty pro snížení hluku 

- hluk ze stavby nepřekročí stanovených 65 dB 

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

- protipovodňová opatření: 

Stavba se nenachází v záplavové oblasti. 

- ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

- ochrana před bludnými proudy 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

- ochrana před technickou a přírodní seizmicitou 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

- ochrana před agresivní a tlakovou podzemní vodou 

V místě stavby se nevyskytuje agresivní ani tlaková podzemní voda. 

- ochrana před hlukem 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

- ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu, posouzení celkové stability 

území a její vliv na dlouhodobou stabilitu a bezpečnost dopravní stavby apod. 

Dle dostupných údajů se stavba nenachází v poddolované oblasti ani v území s výskytem 

metanu. Jedná se o stabilní území nepředstavující nebezpečí pro navrženou dopravní 

stavbu. 

 

B.4 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

(napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, křížení se stavbami technické 

a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v 

ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li 

ohrožena bezpečnost, připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky) 

Součástí stavby bude výměna podzemního vedení VO ve dvou úsecích pod stavbou. 

Měněná vedení propojují vždy dvě lampy VO, napojení tedy proběhne ve stožárech 
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jednotlivých lamp. Jedna z lamp se nachází v trase navržené cesty a bude tedy přeložena 

mimo cestu do plochy zeleně. 

Stavba se nachází v ochranných pásmech stávající technické infrastruktury. Stavební 

práce budou prováděny podle podmínek jednotlivých správců dotčených sítí. V případě 

nedostatečného krytí stávajících IS v prostoru stavby bude se správci těchto sítí na stavbě 

rozhodnuto o případných úpravách (např. uložení do chrániček nebo hloubková přeložka). 

 

B.5 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZU, PROVOZNÍ A DOPRAVNÍ 

TECHNOLOGIE 

a) popis dopravního řešení, u staveb drah včetně traťové a staniční dopravní 

technologie počátečního a cílového stavu, orientační návrh organizačních a 

dočasných provizorních stavebních opatření pro zajištění železniční dopravy po 

dobu stavby, požadavky na náhradní dopravu, dosažené zásadní dopravní 

parametry stavby (dynamický průběh rychlosti, propustnosti, linkové vedení, 

systémové jízdní doby apod.), 

Navržená účelová komunikace bude sloužit zejména dopravní obsluze stávajících parcel, 

sousedících na východní straně s parkem Třešňovka, které nemají možnost přístupu ze 

stávající místní komunikace (ulice Okružní). Komunikace nebude průjezdná. Je navržena 

ze dvou úseků, které nejsou propojeny. První úsek bude napojen na stávající místní 

asfaltovou komunikaci napojenou na ulici Švermovu, druhý úsek bude napojen na 

stávající místní asfaltovou komunikaci napojenou na ulici Okružní. Vzhledem ke svému 

účelu a předpokládané skladbě a intenzitě dopravy, jsou oba úseky komunikace navrženy 

jako jednopruhové obousměrné s místy umožňujícími otáčení (vyhýbání) vozidel. Stávající 

sjezdy k sousedním nemovitostem budou výškově upraveny k niveletě nové komunikace. 

b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu, přeložky, včetně pěších a 

cyklistických stezek a doprava v klidu, 

První úsek bude napojen na stávající místní asfaltovou komunikaci napojenou na ulici 

Švermovu, druhý úsek bude napojen na stávající místní asfaltovou komunikaci napojenou 

na ulici Okružní. Vzhledem k umístění nebude třeba řešit přeložky stávající dopravní 

infrastruktury. Stavba neřeší pěší a cyklistické stezky ani dopravu v klidu. 

c) řešení přístupnosti a bezbariérového užívání. 

Podélné a příčné sklony jsou navrženy v souladu s normami ČSN 73 4001 „Přístupnost a 

bezbariérové užívání“ a ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“. 
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B.6 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Vegetační úpravy (zatravnění) budou provedeny na určených plochách podle situačního 

výkresu, resp. na nezastavěných částech dotčených stavebními pracemi. Po vyrovnání 

terénu podél stavby a dosypání zeminy k nové komunikaci bude rozprostřena ornice 

v průměrné tloušťce 100mm a následně budou tyto plochy zatravněny. Před zatravněním 

budou trávníky chemicky odpleveleny a uválcovány. Pro založení trávníku bude použito 

osivo pro suché lokality v množství 30g/m2. Součástí založení trávníku je i 1. seč a 

případné dosetí nevzešlých míst. 

 

B.7 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - 

zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního 

osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a 

ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s 

opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle 

jiného právního předpisu 

Ochrana přírody a krajiny: 

Navrhovaná stavba se nenachází v chráněné oblasti a je navrhována v souladu s platným 

územním plánem. V místě stavby se nenacházejí vzácné rostliny, živočichové ani 

památné stromy. Ekologické funkce a vazby v krajině nebudou navrženou stavbou 

narušeny. 

Opatření na ochranu stávající zeleně: 

Ochrana stávajících dřevin a porostů v zájmovém území během provádění stavebních 

prací bude řešena dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana 

stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Jedná se zejména o hloubení 

v kořenové zóně pouze ručně, zákaz přetínání kořenů o průměru větším než 2 cm, 

opatření k ochraně kořenů před účinky sucha a mrazu a o ochranu kmenů před 

poškozením). Uvedeným podmínkám normy bude nutno přizpůsobit hloubku a případně i 

skladbu konstrukčních vrstev v kořenové zóně stromů a případně i osazení obrubníků. 

U křižovatky Blanická/Brigádníků je nově vysazený dub (podzim 2023). Během stavební 

činnosti bude zajištěna jeho ochrana. Případné zařízení staveniště nesmí být umístěno 

v jeho blízkosti. 
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- ochrana stromů před mechanickým poškozením: 

Stromy nacházející se v blízkosti staveniště se musí chránit proti mechanickému 

poškození (např. pohmoždění a potrhání kůry kmene, dřeva a kořenů, poškození 

koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy, a to oplocením (výška 

asi 2m, s bočním odstupem 1,5 m od kořenové zóny). Za kořenovou zónu se pokládá 

plocha půdy pod korunou stromů (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5m, u 

sloupovitých forem o 5 m. 

Jestliže nelze z prostorových důvodů chránit celou kořenovou zónu (případ řešené 

akce), má být chráněná plocha co největší, a má zahrnovat zejména nezakrytou plochu 

půdy. V tom případě je nutno opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým 

nejméně 2m. Ochranné zařízení je nutno připevnit bez poškození stromu a nesmí být 

osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením 

stavebními mechanizmy, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání je 

nutno rovněž vypolštářovat. 

- ochrana kořenové zóny při navážce zeminy: 

Při stavbě bude chráněn kořenový prostor stávajících stromů. V kořenové zóně se nemá 

provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu. Jestliže tomu nelze zabránit 

(případ řešené akce), musí být při mocnosti navážky a způsobu navážení zohledněna 

druhově specifická snášenlivost, věk, vitalita a utváření kořenového systému dřeviny, 

půdní poměry a druh materiálu. Před navážkou je nutno z povrchu kořenové zóny šetrně 

odstranit (ručně nebo odsátím) veškerý rostlinný pokryv, listí a další organické materiály, 

aby se zabránilo vzniku rozkladných produktů poškozujících kořeny, nebo nedostatku 

kyslíku. 

Do kořenové zóny se smí navážet pouze hrubozrnný materiál propouštějící vzduch a 

vodu. Jestliže má být dodatečně navezena vegetační vrstva, je třeba zpravidla nejprve 

navézt uvedený materiál ve vrstvě 20cm a následně, jako vegetační vrstvu, zeminu 

půdní skupiny 2 nebo 3 podle ČSN 83 9011 o mocnosti nejvýše 20cm. Vegetační vrstva 

nesmí být rozprostřena blíže než 1m od kmene. Při navážení se v kořenové zóně nesmí 

jezdit. 

- ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam: 

V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu 

v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací 

techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve 

výšce 1m, nejméně však 2,5m. 



Účelová komunikace, park Třešňovka, Sezimovo Ústí 

B. Souhrnná technická zpráva Strana 20 

Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem větším než 2cm. Poraněním se 

má zabraňovat, popřípadě je nutno kořeny ošetřit. Kořeny je třeba ostře přetnout a místa 

řezu zahladit. Konce kořenů o průměru menším než 2cm je nutno ošetřit růstovými 

stimulátory, o průměru větším než 2cm prostředky na ošetření ran. Obnažené kořeny je 

nutno chránit před vysycháním a působením mrazu. 

Zásypové materiály musí svou zrnitostí (úzké odstupňování) a zhutněním zajišťovat 

trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů. Při ztrátě kořenů 

může být potřebný přiměřený řez v koruně. 

- ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení: 

Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, 

odstavováním strojů a vozidel, zařízením staveniště a skladováním materiálů. Nelze-li se 

v kořenovém prostoru vyhnout dočasnému zatížení, musí být zátěžová plocha co možná 

nejmenší. Plochu je nutno pokrýt geotextílií rozdělující tlak a nejméně 20cm tlustou 

vrstvou z vhodného drenážního materiálu, na kterou je třeba položit pevnou konstrukci 

z fošen nebo podobného materiálu. 

Opatření má být jen krátkodobé, omezené nejvýše na jedno vegetační období. Pominou-

li důvody tohoto opatření, je nutno zakrytí neprodleně odstranit, a poté půdu, při šetrném 

zacházení s kořeny, ručně mělce nakypřit. 

- ochrana kořenové zóny stromů při zakrytí povrchu: 

V kořenové zóně stromů nemají být pokládány žádné kryty pokrývající povrch půdy. 

Nelze-li se tomu vyhnout (případ řešené akce), kořenová zóna by měla být volbou 

stavebních materiálů a způsobem provedení co nejméně ohrožena, např. použitím 

propustných krytů, co nejmenší tloušťky nosné vrstvy, nepatrného zhutnění, vyzvednutí 

krytů nad úroveň terénu. 

Nepropustné kryty by neměly pokrývat více než 30%, propustné kryty více než 50% 

kořenové zóny vzrostlých stromů. 

Natura 2000: 

Navržená stavba nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

Venkovní osvětlení: 

Projekt řeší úpravu části veřejného osvětlení v prostoru stavby – výměnu kabelového 

vedení ve dvou úsecích a přeložku jedné lampy VO mimo navrženou komunikaci. 



Účelová komunikace, park Třešňovka, Sezimovo Ústí 

B. Souhrnná technická zpráva Strana 21 

Ochrana ovzduší a ochrana proti hluku: 

Realizace stavby přinese určité zhoršení prostředí vlivem provozu mechanismů 

dodavatele stavby a provádění montážních a stavebních prací. V rámci místních 

podmínek však není nutno řešit ochranu stavby před hlukem z dopravy. Omezit lze toto 

dočasné zhoršení důsledným dodržováním příslušných norem a předpisů a samozřejmě 

kázní dodavatele stavby. 

Pro splnění požadavků daných nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů je zhotovitel povinen 

dbát těchto opatření: 

- pro omezení negativního dopadu hluku na okolí bude stavební činnost prováděna pouze 

v omezeném časovém úseku, a to v pracovních dnech mezi 7:00 a 21:00 hod. 

- v pracovních přestávkách budou stoje vypínány 

- při stavbě budou použity stavební stroje v řádném technickém, opatřené předpisovými 

kryty pro snížení hluku 

- hluk ze stavby nepřekročí stanovených 65 dB 

- snížení prašnosti včasným a pravidelným čištěním vozovek popř. zkrápěním staveniště 

- odvoz odpadů ze stavby 

- zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů na stavbě 

Ochrana vod: 

Během výstavby nesmí být podzemní vody znečištěny úniky ropných nebo jiných 

nebezpečných látek. 

Odpadové hospodářství: 

Produkované odpady během stavby budou evidovány a likvidovány dle příslušných 

platných zákonů a vyhlášek. S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, bude 

naloženo v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Při realizaci budou 

respektovány zejména základní povinnosti při nakládání s odpady, stanovené platnými 

právními předpisy, které jsou uvedeny v § 13 a § 15 tohoto zákona. Podrobnosti 

nakládání se stavebními a demoličními odpady jsou pak stanoveny ve vyhlášce MŽP 

273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady § 42 odst. 1,2. 

Zemina musí být přednostně využita na stavbě. Pouze v případě, že toto nebude možné, 

musí být zajištěno její zákonné odstranění oprávněnou osobou. Pokud bude mít investor 

záměr ukládat výkopovou zeminu na povrchu terénu mimo stavební pozemek, bude 

proveden rozbor zemin, aby byla prokázána jejich nezávadnost. Rozbor zeminy musí 

splňovat požadavky vyhlášky MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
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(§6, příloha č. 5). Pouze pokud nebude možné zeminu znovu využít, bude uložena na 

příslušnou skládku zemin. 

O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich využití nebo odstranění bude 

vedena evidence, kterou investor před závěrečnou prohlídkou stavby předloží 

příslušnému odboru životního prostředí. Za nakládání s odpady po zahájení provozu 

odpovídá jejich původce. 

Zhotovitel zajistí kontrolu a údržbu stavebních mechanismů tak, aby nedošlo k úniku 

ropných látek. V případě úniku zajistí okamžitou likvidaci dekontaminované zeminy a její 

uložení do nepropustných nádob. 

Odpady vzniklé při provozu: 

Užíváním stavby by neměly vznikat žádné odpady. Za nakládání s odpady po zahájení 

provozu odpovídá jejich původce. 

Ochrana ZPF: 

Navrhovaná stavba se bude částečně nacházet na pozemcích parc. č. 217/91 a 217/274, 

které jsou chráněny zemědělským půdním fondem. Části pozemků, na kterých se bude 

stavba nacházet, bude odňata ze ZPF. 

- plochy pro odnětí ze ZPF: 

- 217/91:  komunikace s mlatovým povrchem:  99 m2 

sjezdy s mlatovým povrchem   110 m2 

- 217/274:  komunikace s mlatovým povrchem:  295 m2 

Ochrana lesa: 

Navrhovaná stavba se nenachází na pozemcích plnících funkci lesa ani v ochranném 

pásmu lesa. 

b) způsob plnění podmínek závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení 

záměru na životní prostředí, je-li podkladem, 

Neřeší se – není podkladem. 

c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na 

životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr 

nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona, 

Neřeší se – záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle zákona o posuzování vlivů na 

životní prostředí. 
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d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno. 

Neřeší se – záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

 

B.8 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

(zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití 

a nakládání se srážkovými vodami, vodohospodářské řešení vodního díla a s 

ohledem na charakter interakce dopravní stavby s hydrogeologickým a 

hydrologickým režimem celého území apod.) 

Navrženou stavbou se množství odváděných vod nezmění. Dešťové vody z navržené 

komunikace budou příčnými a podélnými sklony svedeny do okolních ploch zeleně. 

Částečně budou také zasakovány v tělese komunikace. V případě nenasákavého podloží 

by mělo být doplněno drenážní potrubí k odvodnění zemní pláně. 

 

B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA 

(splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva) 

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou 

mimořádnou událostí, 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva, 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u 

staveb v zónách havarijního plánování, 

Neřeší se, stavba se nenachází v zóně havarijního plánování. 

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi, 

Neřeší se, stavba se nenachází v záplavové oblasti. 

e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u 

staveb občanského vybavení, 

Neřeší se – nejedná se o stavbu občanského vybavení. 

f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném 

stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich 

funkce a provozuschopnosti. 

Neřeší se – v zájmovém území se nenachází stavby civilní ochrany. 
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B.10 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B.8.1 Technická zpráva 

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, včetně 

zhodnocení potřeby návrhu dopravně inženýrských opatření (DIO), 

Přístup na staveniště bude zajištěn ze stávajících místních komunikací. Nepředpokládá se 

napojení staveniště na stávající technickou infrastrukturu, stavba bude prováděna 

mobilními strojními mechanismy. V případě potřeby bude voda získávána z mobilní 

cisterny a elektrická energie z mobilního agregátu. Při napojení na stávající rozvody bude 

mít stavební firma v místě napojení umístěn vlastní vodoměr nebo elektroměr. 

- předběžný návrh DIO: 

Vzhledem k umístění stavby nebude zřejmě potřeba návrhu DIO. U napojení staveniště 

na stávající komunikace bude umístěna tabule s nápisem „Pozor, výjezd vozidel stavby“ 

a na stavbu budou příslušnými cedulemi upozorněni také chodci. Stavba by měla být 

rozvržena tak, aby bylo omezení pohybu chodců v zájmovém území minimalizováno. 

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, odstraňování 

staveb, kácení dřevin atd. 

Staveniště bude řádně vymezeno pomocí výstražných pásek a případně i mobilního 

oplocení a cedulemi s upozorněním na stavbu. Hlubší výkopy např. pro inženýrské sítě 

budou dále zajištěny vhodnou zábranou proti vpádu osob. Zhotovitel zabezpečí úklid 

přístupových komunikací, pokud budou při stavbě znečištěny a zabezpečí vybavení 

pracovníků výstražnými vestami. Stavba si nevyžádá asanace, odstraňování staveb nebo 

kácení vzrostlých dřevin (odstraněn bude pouze jeden keř a jeden malý smrk, který může 

být přesazen). 

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Staveniště bude pouze na 

stavebních pozemcích, sousední pozemky nebudou stavbou dotčeny. Stavba je navržena 

tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a po dokončení výstavby během 

jejího užívání nemělo za následek: 

- zřícení stavby nebo její části 

- větší stupeň nepřípustného přetvoření 

- poškození jiných částí stavby, technických zařízení nebo instalovaného vybavení 

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 
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c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě 

přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou 

schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu, 

Vstup i vjezd po dobu výstavby bude zajištěn ze stávajících místních komunikací 

napojených na ulice Švermova a Okružní. Po dobu výstavby musí být zajištěn přístup 

k sousedním nemovitostem v zájmovém území. Nejsou požadavky na obchozí trasy pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

d) popis zásad odvodnění staveniště, 

Odvodnění staveniště je uvažováno do okolních ploch zeleně. Během výstavby nesmí být 

podzemní vody znečištěny úniky ropných nebo jiných nebezpečných látek. 

e) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Případný zábor veřejně přístupných komunikací a ploch bude řešen investorem popř. 

realizační firmou s příslušným úřadem v dostatečném předstihu před zahájením vlastní 

výstavby. 

f) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k 

minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, předcházení 

vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití 

včetně popisu opatření proti kontaminaci těchto materiálů, opatření při nakládání 

s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti 

prašnosti a nežádoucím účinkům venkovního osvětlení v noční době, 

Stavba nebude mít vzhledem ke svému charakteru negativní vliv na životní prostředí. 

Během vlastní stavby je třeba respektovat podmínky odpovídající zájmům ochrany ŽP, 

jedná se zejména o: 

- omezení hlučnosti na stavbě, zabránění činnosti na stavbě v době nočního klidu a ve 

dnech pracovního volna a klidu 

- ochranu vod a zeminy před znečištěním ropnými látkami 

- snížení prašnosti včasným a pravidelným čištěním vozovek 

- zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů na stavbě 

- odvoz a likvidaci odpadů ze stavby 

Produkované odpady během stavby budou evidovány a likvidovány dle příslušných 

platných zákonů a vyhlášek. S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, bude 

naloženo v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Při realizaci budou 

respektovány zejména základní povinnosti při nakládání s odpady, stanovené platnými 

právními předpisy, které jsou uvedeny v § 13 a § 15 tohoto zákona. Podrobnosti 
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nakládání se stavebními a demoličními odpady jsou pak stanoveny ve vyhlášce MŽP 

273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady § 42 odst. 1,2. 

Zemina musí být přednostně využita na stavbě. Pouze v případě, že toto nebude možné, 

musí být zajištěno její zákonné odstranění oprávněnou osobou. Pokud bude mít investor 

záměr ukládat výkopovou zeminu na povrchu terénu mimo stavební pozemek, bude 

proveden rozbor zemin, aby byla prokázána jejich nezávadnost. Rozbor zeminy musí 

splňovat požadavky vyhlášky 294/2005 Sb., a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Pouze pokud nebude 

možné zeminu znovu využít, bude uložena na příslušnou skládku zemin. 

Zhotovitel zajistí kontrolu a údržbu stavebních mechanismů tak, aby nedošlo k úniku 

ropných látek. V případě úniku zajistí okamžitou likvidaci dekontaminované zeminy a její 

uložení do nepropustných nádob. Na stavbě nebudou použity žádné nebezpečné ani 

toxické materiály. 

g) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

(§ 14 a 15 zákona č. 309/2006 Sb.) 

Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými nařízeními vlády, 

zákony, technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. Za 

bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci na staveništi zodpovídá zhotovitel 

stavby. Pro organizaci výstavby bude dodržena zásada regulace stavební činnosti 

s ohledem na minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na 

znečišťování okolního prostředí. 

Dále musí být obecně platné předpisy, normy pro použití stavebních materiálů a 

provádění stavebních prací a další případné dohodnuté podmínky ve smlouvě o dodávce 

stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení práv a majetku a práce byly prováděny 

účelně a hospodárně. Při manipulaci se stroji a vozidly zajistí dodavatel dohled vyškolené 

osoby. Výkop realizovaný na veřejných prostranstvích, musí být zajištěn proti pádu do 

výkopu zábradlím. Svislé stěny výkopů prováděné ručně musí být zajištěny pažením, 

pokud je hloubka výkopu hlubší než 1,5 m. Vzniknou-li hlubší výkopy mimo vlastní 

staveniště, dodavatel stavby je musí zabezpečit v souladu s příslušnými bezpečnostními 

předpisy. Pracující musí být vybaveni ochrannými pomůckami (ochranné přilby, vesty, 

rukavice, respirátory apod.), potřebným nářadím a proškoleni z bezpečnostních předpisů. 

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku investora a bude řádně zajištěno 

případně oploceno. Veřejnost do bezprostřední blízkosti stavby nebude mít přístup. 

Všechny vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami. 
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Pro organizaci výstavby bude dodržena zásada regulace stavební činnosti s ohledem na 

minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního 

prostředí.  

Při stavebních pracích se nepředpokládá více zhotovitelů současně, v tomto případě není 

nutná účast koordinátora bezpečnosti stavby. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, využitelnost 

zemin a hornin, plán na přemístění ornice a podornicových vrstev a plán 

rekultivace, 

Rozsah zemních prací (odstranění ornice, odstranění zeminy/štěrku až po novou zemní 

plán, dosypání zeminy podél komunikace a rozprostření ornice) je patrný z přiložené 

výkresové dokumentace (z výkresů vzorových příčných řezů). Zemina a ornice získané při 

stavbě a výkopových pracích, budou ukládány na dočasnou deponii a budou částečně 

znovu využity při stavbě na terénní úpravy a úpravy podél nové komunikace. Případný 

přebytek zeminy a ornice bude odvezen na příslušné skládky. Přesná bilance bude 

stanovena v rámci výkazu výměr v navazujícím stupni dokumentace (projekt pro 

provádění stavby). 

i) limity pro užití výškové mechanizace, 

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá užití výškové mechanizace. 

j) u stavby drah návrh optimálního postupu výstavby (časový plán, 

harmonogramy, zdůvodnění počtu etap, výluky apod.), 

Neřeší se – nejedná se o stavbu drah. 

k) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na 

průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky, 

Bez specifických požadavků. Předpokládá se předání stavby do užívání po celkové 

realizaci a kolaudaci. 

l) stanovení podmínek pro provádění staveb z hlediska bezpečnosti leteckého 

provozu, provozních opatření na letišti, provádění stavby za provozu, opatření 

proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Neřeší se – stavba se nebude dotýkat leteckého provozu. 

m) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek, 

Návrh fází výstavby: 

- polohové i hloubkové vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby 

- vymezení stavby pomocí výstražných pásek a případně i mobilního oplocení 
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- příprava stavby: 

- provedení skrývky ornice z prostoru stavby 

- odstranění štěrkových vrstev stávající cesty 

- odstranění zpevněných povrchů z prostoru stavby 

- hrubé terénní úpravy 

- odstranění jednoho stávajícího keře a odstranění nebo přesazení jednoho menšího 

stromku. 

- případné uložení kabelových vedení stávajících IS v prostoru stavby do chrániček 

- provedení úprav stávajícího VO 

- výšková úprava povrchových prvků stávajících IS v prostoru stavby 

- provedení komunikace s mlatovým povrchem 

- provedení sjezdů k sousedním nemovitostem 

- provedení terénních úprav podél stavby 

- rozprostření ornice v plochách určených k zatravnění 

- dokončovací práce (např. osetí ploch zeleně travní směsí) 

n) dočasné objekty - jejich popis, včetně uvedení doby jejich trvání, 

Neřeší se, dočasné objekty nejsou navrhovány. 

o) objízdné a náhradní trasy - požadavky a provedení, 

Vzhledem k rozsahu a umístění stavby nejsou požadavky na objízdné a náhradní trasy. 

p) zvláštní podmínky a požadavky na provádění stavby, organizaci staveniště a 

provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z 

ochranných nebo bezpečnostních pásem, vlastností staveniště, provádění za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Zvláštní podmínky a požadavky na provádění stavby nejsou vyžadovány, případně mohou 

být obsaženy ve vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí a dotčených orgánů. 

Před započetím všech zemních prací budou polohově i hloubkově vytyčeny stávající 

inženýrské sítě. Při stavbě pak budou práce v jejich blízkosti prováděny dle podmínek 

jednotlivých správců, a to výhradně ručně a za jejich technického dozoru. Zemní práce, 

zejména odkrytí zemní pláně, je třeba provádět mimo zimní období a za suchého počasí a 

na odkrytou zemní pláň po zhutnění neprodleně zaválcovat podkladní konstrukční vrstvy. 

Ve všech případech, které nejsou výslovně uvedeny v dokumentaci jsou závazné 

platné normy ČSN. Generální dodavatel a jeho subdodavatelé jsou povinni použít 

všechny své odborné znalosti a zkušenosti k tomu, aby realizovaná stavba byla 
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maximálně kvalitní a úsporná. Zejména jsou povinni upozornit na případné chyby a 

opomenutí v projektu, a to bezprostředně po jejich zjištění. 

Ochrana stávajících dřevin a porostů v zájmovém území během provádění stavebních 

prací bude řešena dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana 

stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

Činnost koordinátora BOZP se nepřepokládá. Při provádění je nutno dodržovat předpisy a 

vyhlášky BOZP. Při práci v blízkosti podzemních i nadzemních vedení a zařízení je nutné 

respektovat pokyny pro práci strojů a osob v blízkosti těchto objektů. Zhotovitel zajistí 

vyškolení pracovníků z předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a potřebné 

vybavení ochrannými prostředky. 

Staveniště bude po dobu výstavby řádně označeno a zabezpečeno. V případech, kdy při 

realizaci stavby: 

- celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 

kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 

20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

- celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 

pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu,  

je zadavatel stavby povinen nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli 

doručit na oblastní inspektorát práce „Oznámení o zahájení prací", jehož náležitosti 

stanoví přílohy č.4 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Rizikové práce a činnosti: 

- zemní práce, provádění výkopových prací - ochranná opatření: 

- provádět pažení stěn výkopů v zastavěném území již od 1,3 m, pokud jde o 

podmáčenou či jinak nesoudržnou zeminu, která je náchylná k sesutí, je potřeba 

provádět pažení stěn výkopu již v menších hloubkách 

- vytyčení inženýrských sítí a prokazatelné seznámení obsluh strojů a ostatních 

fyzických osob s ochrannými pásmy technické infrastruktury 

- určení rozmístění stavebních výkopů, zajištění stěn výkopů 

- další opatření - viz Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

- souběžná práce více zhotovitelů  - ochranná opatření : 

- povinnost vzájemné písemné informace o rizicích a přijatých opatřeních zhotovitelů 

- seznámení pracovníků o informaci o rizicích a přijatých opatřeních ostatních 

zhotovitelů 

- další opatření dle Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 


