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POPIS SOUCASNEHO STAVU

Stavba komunikace se bude nachazet v zapadni &asti mésta Sezimovo Usti a bude

vedena po vychodni strané parku TreSnovka. Stavebni pozemky sousedici se
zastavénym Uzemim Castecné slouzi jiz v sou€asnosti k pfistupu na sousedni pozemky,
povrchy v8ak nejsou vétSinou pfizplisobené pro pojezd vozidly. V misté stavby se
v souCasnosti nachazi zatravnéné plochy zelené a stavajici cesty se Stérkovym nebo
asfaltovym povrchem. Dotéené pozemky jsou v KN vedeny jako ostatni plochy (ostatni

komunikace, zelen) a trvalé travni porosty.

V zgjmovém uzemi se nachazi trasy nékterych inzenyrskych siti. Jedna se o vedeni
vodovodu a kanalizace (CEVAK a.s.), podzemni vedeni NN a VN (EG.D, a.s.), metalické

sdélovaci kabely (CETIN a.s.) a kabelové vedeni VO (mésto Sezimovo Usti).

POPIS NAVRHOVANEHO RESENI

(véetné navrhu koncepce technického feSeni, udaji o hlavnich technickych

parametrech a zdivodnéni navrzeného feSeni v navaznosti na pofizené podklady a

provedené pruzkumy)

Priprava stavby

- skryvka ornice v prostoru pod stavbou:

V prostoru pod stavbou komunikace (v mistech stavajicich zatravnénych ploch) dojde ke
skryvce ornice v predpokladané vrstvé 0,1m. Ziskana ornice zUstane uloZzena na
mezideponii v blizkosti stavby na pozemku v majetku investora a pozdéji bude pouzita
na upravy ploch zelené dotéenych stavbou a podél stavby. Deponie by méla byt

skladovana do max. vysky 2,0m.

odstranéni Stérkovych vrstev stavajici cesty; odstranéni zpevnénych povrchu:

V mistech, kde bude trasa komunikace totozna strasou stavajicich cest, budou
odstranény jejich Stérkové nebo asfaltové vrstvy. Pokud nebude Stérk mozné znovu

vyuzit na stavbé, bude spolu s asfaltem pfevezen na pfislusné skladky.

hrubé terénni Upravy:

Pro vystavbu komunikace bude tfeba po skryvce ornice resp. odstranéni Stérkovych
nebo asfaltovych vrstev provést hrubé vyrovnani terénu. Bude odstranéna zemina az po
novou zemni plan a bude provedeno vyrovnani plané a hutnéni. Hutnéni plané je
doporu¢eno minimalné na 30 MPa (doporu¢eno na 45 MPa). Zemina, ktera nebude

znovu vyuzita na stavbé, bude pfevezena na prislusnou skladku.



Priprava stavby pfistupové cesty bude dale zahrnovat odstranéni jednoho stavajiciho

kefe a odstranéni nebo pfesazeni jednoho mensiho stromku.

Komunikace

Navrzena pfistupova cesta je, vzhledem ke svému uUcelu a predpokladané skladbé a
intenzité dopravy, navrzena jako jednopruhova obousmérna s misty pro otaceni
(vyhybani) vozidel. Uréena je zejména pro osobni pfipadné mala dodavkova vozidla.
Povrch bude mlatovy. Komunikace nebude prujezdna. Je navrzena ze dvou Useku délky
88,3m a 159,9m, které nejsou propojeny. Prvni usek bude napojen na stavajici mistni
asfaltovou komunikaci napojenou na ulici Svermovu a ukonéen bude u sjezdu na parc. &.
217/271. Druhy usek bude napojen na stavajici mistni asfaltovou komunikaci napojenou
na ulici Okruzni a ukonéen bude u sjezdu na parc. &. 217/273. Sitka komunikace bude
minimalné 3,0m (umoznéni pFistupu pro hasi¢skou techniku). Trasa a tvar komunikace
respektuje stavajici sjezdy k sousednim nemovitostem. V nékterych mistech je tedy
komunikace rozSifena podle vlecnych kfivek pfedpokladanych vozidel, aby byl umoznén
sjezd na pozemek. Podélny sklon cesty bude kopirovat stavajici terén, pficny sklon bude

2,0% v celé délce.

Miatovy povrch komunikace bude po obou stranach v celé délce olemovan ocelovou
pasovinou vysky 100mm a tloustky 5mm. Ukotveni pasoviny bude pomoci betonarskych
ocelovych ty¢i délky minimalné 500mm a priméru 12mm. Pasovina se k ty¢im uchyti
pomoci oCek navafenych na pasovinu vzdy v paru pod sebou, pfipadné se pasovina
navafi pfimo na tyCe. Po urlenych délkach bude provedena dilatace (mezera mezi
pasovinami). Lem z pasoviny bude umistén v jedné urovni s cestou a sousednimi
plochami. Vzhledem k velké zivotnosti pasoviny neni navrhovano pozinkovani nebo

povrchova Uprava.

vrv . w

Cesta bude dale pfi¢né délena pomoci pasu vytvofenych ze dvou fad Zulovych obrubniku
(Sitka 100mm, vySka 200-250mm, délka 300 — 1000mm) ulozenych do betonu. Pasy
budou vzdy umistény na za¢atku a konci usek, pfed a za smérovymi oblouky a uprostied
delSich rovnych useku. Zarover takto budou vytvofeny dva podélné pasy u konce uUseku
1, kde je predpoklad otaceni vozidel. Kromé funkce estetické budou pfi¢né (a podélné)
pasy ze zulovych obrubnikd zpevihiovat mlatovou cestu a budou zaroven zabrarnovat

nadmérnému odnaseni materialu.

Sjezdy
Vzhledem k navrhu nové komunikace budou upraveny také nékteré sjezdy k sousednim
nemovitostem. Jedna se o sjezdy k parc. €. 217/33, 217/40, 217/181, 217/272 a 217/273.



Provedeni bude stejné jako u komunikace, tzn. s mlatovym povrchem ohrani¢enym po

stranach ocelovou pasovinou vysky 100mm a tloustky 5mm.

Konstrukéni vrstvy

Skladba konstrukénich vrstev komunikace a sjezdU je navrZzena zejména pro pojezd
osobnimi nebo malymi dodavkovymi vozidly. Skladba muze byt pfipadné upravena dle

druhu a kvality podlozi (geologicky prlizkum nebyl provadén). Plan zemniho télesa a

jednotlivé konstrukéni vrstvy musi byt patficné hutnény. Zemni plan se doporucuje hutnit

minimalné na Eges2 = 30MPa (doporu¢eno 45 MPa). Pomér Eger2/Eder1 bude mensi nez
2,5. Na zemni plan pod konstrukéni vrstvy bude poloZzena geotextilie 200 g/m?, ktera
zabrani pronikani zemin do Stérkovych vrstev. Pokud se na plani zemniho télesa
nedosahne ani minimalniho modulu pfetvofeni, mély by byt zeminy v aktivni zéné
komunikace zlepSeny nebo vyménény. Zkvalitnéni se dle zemin v aktivni zoné dosahne
napf. aplikaci vapenné nebo cementové stabilizace (musi byt uréeno geologem) nebo
odtéZenim aktivni zény a jeji nahradou vhodnou zeminou podle CSN 73 6133 a

naslednym zhutnénim. Stavba mlatové cesty by méla byt provadéna odbornou firmou.

- skladba konstrukénich vrstev komunikace a sjezdt s mlatovym povrchem:

Obrusna vrstva — lomova prosivka frakce 0-4mm 40mm
CSN EN 13285 Stérk frakce 8-16mm (S); Eger2 = 70 (85) MPa 50mm
CSN EN 13285 Stérk frakce 16-32mm (S); Eger2 = 65 (80) MPa 80mm
CSN EN 13285  Stérk frakce 32-63mm (S); Eqerz = 55 (70) MPa 230mm
Celkem: 400mm

(Zemni plan hutnéna na 30 (45) MPa)

Mechanicka ochrana stavajicich kabelovych vedeni

V prostoru stavby (u druhého Useku) se nachazi trasy kabelovych vedeni stavajicich
inzenyrskych siti. Jedna se o podzemni vedeni NN, VN, VO a sdélovaci kabely. Tato
vedeni budou pfi nedostatecném kryti pfipadné v celé délce pod stavbou uloZzeny do
chrani¢ek (délenych plastovych DN100 nebo betonovych Zlabu). V pfipadé ukladani do
chrani¢ek bude proveden vykop kabell, uloZeni kabelt do chraniCek, obsyp piskem,
polozeni vystrazné folie nad kabely a zasyp zbytku vykopU drti (nebo pfipadné vytéZzenou

zeminou) az po novou zemni plan.

Povrchové prvky stavajicich IS

U napojeni cesty na stavajici asfaltovou komunikaci na za¢atku prvniho useku se nachazi

kanalizaCni Sachta, jejiz poklop bude v pfipadé potfeby vySkové upraven do nivelety nové



komunikace. V prostoru stavby se také nachazi jedna stavajici lampa VO, ktera bude

pfesunuta do plochy zelené.

Upravy stavajiciho VO

Stavajici podzemni kabelové vedeni vefejného osvétleni, jehoz trasa se kfizi s navrzenou
komunikaci, bude ve dvou usecich mezi lampami VO vyménéno a pod zpevnénymi
plochami bude zaroven ulozeno do chrani¢ek. Jeden usek, kde dojde k vyméné, ma délku
25 mb mezi lampami, druhy 24,5 mb mezi lampami. U tohoto Useku musi byt nejdfive
rozebran stavajici chodnik ze zamkové dlazby, ktery bude po vyméné vedeni uveden do
plvodniho stavu. Zaroven se zde nachazi lampa VO, ktera bude pfesunuta mimo cestu

do plochy zelené.

Nové kabelové vedeni bude uloZzeno dle CSN 33 2000-5-52 ve vykopech 70 cm hluboko
(v trase stavajiciho) pod plochami zelené, pod novou komunikaci a pod stavajicim
chodnikem. Provedeno bude kabelem CYKY 4Jx10 celkové délky 25mb + 24,5 mb + cca
8 mb (vedeni ve stozarech). Pod zpevnénymi plochami bude vedeni uloZeno v plastovych
ohebnych chranickach DN 50mm délky 19 + 24,5 mb. Kabelova vedeni budou vzdy
smyCkové ukonCena ve stoZarové vyzbroji. Nad kabely bude ve vzdalenosti 20-30cm
uloZena signalni félie. V kabelové ryze bude soucasné polozen zemnici drat FeZn 10mm

a u kazdého stozaru bude vyveden drat FeZn 10mm pro jeho pfipojeni.

Prekladany stozar bude osazen do pouzdrového betonového zakladu z trubky priméru
300mm do hloubky 1200mm. V zakladé budou pfipraveny otvory pro vstup a vystup
kabelu do a ze stozaru. Zemni prace se budou provadét ruéné pripadné lehkou

mechanizaci.

PFi ukladani a stavbé el. vedeni bude respektovana norma CSN 33 2000-5-52 ed.2. P¥i
soubéhu a kfizeni ostatnich podzemnich inzenyrskych siti budou dodrzena ustanoveni
CSN 73 6005.

Elektroinstalaci musi provadét odborna firma podle platnych norem a predpisd, a podle
pozadavkl provozovatele sité. Po ukon&eni elektroinstalaénich praci musi byt provedena
vychozi revize zafizeni reviznim technikem. VeSkeré zmény tras je nutno zakreslit pfi
montazi do montaznich paré. Podstatné zmény tras vedeni, pfipadné zvétSeni objemu

pristroju a montaznich praci je nutno konzultovat s projektantem.

Vegetacni GUpravy

Vegetacni Upravy (zatravnéni) budou provedeny na uréenych plochach podle situaéniho

vykresu, resp. na nezastavénych €astech dotéenych stavebnimi pracemi. Po vyrovnani



terénu podél stavby a dosypani zeminy k nové komunikaci bude rozprostfena ornice
v primérné tloustce 100mm a nasledné budou tyto plochy zatravnény. Pfed zatravnénim
budou travniky chemicky odpleveleny a uvalcovany. Pro zalozZeni travniku bude pouzito
osivo pro suché lokality v mnozstvi 30g/m?. Soucasti zaloZeni travniku je i 1. se¢ a

pfipadné doseti nevzeslych mist.

Podklady a provedené prazkumy

V projektu je vychazeno z polohopisného a vySkopisného zaméreni lokality, stavebné-
technického prizkumu a pozadavku investora, spravcu inzenyrskych siti a dot€enych
organll. Z vysledkl provedenych prizkumO a méfeni vyplyva, ze navrzeny zamér je
realizovatelny. Ostatni prizkumy budou v pfipadé nutnosti provedeny v dalSim stupni

projektové dokumentace (PD pro provedeni stavby).

Navrh zpevnénych ploch, véetné pripadnych vypoétl

Reseni mlatové komunikace a sjezdi a navrh konstruk&nich vrstev vychazi z odborné
metodiky Narodniho pamatkového ustavu ,Cesty s nestmelenym povrchem®, ktera je
v souladu s pfislusnymi technickymi normami a zkuSenostmi pfi stavb& mlatovych cest.
Pfi stavbé se tedy doporuCuje postupovat podle této metodiky, resp. stavbu by méla

provadét odborna firma.

POPIS VYUZITi STAVAJICICH KONSTRUKCI

Stavajici konstrukéni vrstvy komunikaci nachazejicich se v trase navrzené komunikace

budou odstranény. Odstranéné materialy (5térk) budou znovu vyuzity na stavbé (pokud

budou splfiovat pozadované vlastnosti).

POPIS NAVAZNOSTI A KOORDINACE S OSTATNIMI OBJEKTY

(v ramci dané stavby i v ramci souvisejicich nebo vyhledovych staveb)

Stavba nebude rozdélena na samostatné stavebni objekty. Nebudou na ni navazovat
zadné souvisejici ani vyhledové stavby.

ZVLASTNi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY, PRIPADNE
UDRZBU

Stavbu by méla provadét odborna firma se zkuSenostmi s provadénim mlatovych cest,

pfipadné by mélo byt postupovano podle vySe zminéné metodiky. Specifické jsou i
pozadavky na udrzbu mlatovych povrchi (pravidelna bézna udrzba — odstrafnovani
biologickych materiald z povrchu cesty, v€asné opravy obrusné vrstvy pfipadné jeji
doplnéni pfi vétS§im poskozeni, vih€eni povrchu v dobé dlouhotrvajiciho sucha atd.).
S ohledem na Zivotnost a kvalitu mlatového povrchu se doporu€uje vynechat zimni

udrzbu, tj. neodklizet mechanicky snih z povrchu.



Pfed zapocletim vSech zemnich praci budou polohové i hloubkové vytyCeny stavajici
inzenyrské sité. Pfi stavbé pak budou prace v jejich blizkosti provadény dle podminek
jednotlivych spravcu, a to vyhradné ruéné a za jejich technického dozoru. Zemni prace,
zejména odkryti zemni plané, je tfeba provadét mimo zimni obdobi a za suchého pocasi a

na odkrytou zemni plan po zhutnéni neprodlené zavalcovat podkladni konstrukéni vrstvy.

Pri stavbé musi byt také zohlednény podminky jednotlivych dotéenych organt a

spravcu dopravni infrastruktury (viz dokladova ¢ast).

Ve vsech pripadech, které nejsou vyslovné uvedeny v dokumentaci jsou zavazné
platné normy CSN. Generélni dodavatel a jeho subdodavatelé jsou povinni pouZit
vSechny své odborné znalosti a zkusenosti k tomu, aby realizovana stavba byla
maximalné kvalitni a uspornd. Zejména jsou povinni upozornit na pripadné chyby a

opomenuti v projektu, a to bezprostiedné po jejich zjisténi.

1.2 Vykresova cast

a) situace pozemni komunikace

Viz vykresy C.2 Katastralni situaCni vykres a C.3 Koordina¢ni situaéni vykres.

b) Podélny profil

Komunikace a sjezdy budou vyskové kopirovat stavajici terén.

c) vzorové pri¢né fezy
Viz vykresy D.1.2 — 01 az D.1.2 - 04 Vzorové pFicné fezy 1-1 az 4-4 a vykres D.1.2 — 05

Vzoroveé fezy ulozeni kabelu VO..

d) souradnice hlavnich bodu

Viz vykres C.2 Katastralni situacni vykres.



