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POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

Stavba komunikace se bude nacházet v západní části města Sezimovo Ústí a bude 

vedena po východní straně parku Třešňovka. Stavební pozemky sousedící se 

zastavěným územím částečně slouží již v současnosti k přístupu na sousední pozemky, 

povrchy však nejsou většinou přizpůsobené pro pojezd vozidly. V místě stavby se 

v současnosti nachází zatravněné plochy zeleně a stávající cesty se štěrkovým nebo 

asfaltovým povrchem. Dotčené pozemky jsou v KN vedeny jako ostatní plochy (ostatní 

komunikace, zeleň) a trvalé travní porosty. 

V zájmovém území se nachází trasy některých inženýrských sítí. Jedná se o vedení 

vodovodu a kanalizace (ČEVAK a.s.), podzemní vedení NN a VN (EG.D, a.s.), metalické 

sdělovací kabely (CETIN a.s.) a kabelové vedení VO (město Sezimovo Ústí). 

POPIS NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

(včetně návrhu koncepce technického řešení, údajů o hlavních technických 

parametrech a zdůvodnění navrženého řešení v návaznosti na pořízené podklady a 

provedené průzkumy) 

Příprava stavby 

- skrývka ornice v prostoru pod stavbou: 

V prostoru pod stavbou komunikace (v místech stávajících zatravněných ploch) dojde ke 

skrývce ornice v předpokládané vrstvě 0,1m. Získaná ornice zůstane uložena na 

mezideponii v blízkosti stavby na pozemku v majetku investora a později bude použita 

na úpravy ploch zeleně dotčených stavbou a podél stavby. Deponie by měla být 

skladována do max. výšky 2,0m. 

- odstranění štěrkových vrstev stávající cesty; odstranění zpevněných povrchů: 

V místech, kde bude trasa komunikace totožná s trasou stávajících cest, budou 

odstraněny jejich štěrkové nebo asfaltové vrstvy. Pokud nebude štěrk možné znovu 

využít na stavbě, bude spolu s asfaltem převezen na příslušné skládky. 

- hrubé terénní úpravy: 

Pro výstavbu komunikace bude třeba po skrývce ornice resp. odstranění štěrkových 

nebo asfaltových vrstev provést hrubé vyrovnání terénu. Bude odstraněna zemina až po 

novou zemní pláň a bude provedeno vyrovnání pláně a hutnění. Hutnění pláně je 

doporučeno minimálně na 30 MPa (doporučeno na 45 MPa). Zemina, která nebude 

znovu využita na stavbě, bude převezena na příslušnou skládku. 
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Příprava stavby přístupové cesty bude dále zahrnovat odstranění jednoho stávajícího 

keře a odstranění nebo přesazení jednoho menšího stromku. 

Komunikace 

Navržená přístupová cesta je, vzhledem ke svému účelu a předpokládané skladbě a 

intenzitě dopravy, navržena jako jednopruhová obousměrná s místy pro otáčení 

(vyhýbání) vozidel. Určena je zejména pro osobní případně malá dodávková vozidla. 

Povrch bude mlatový. Komunikace nebude průjezdná. Je navržena ze dvou úseků délky 

88,3m a 159,9m, které nejsou propojeny. První úsek bude napojen na stávající místní 

asfaltovou komunikaci napojenou na ulici Švermovu a ukončen bude u sjezdu na parc. č. 

217/271. Druhý úsek bude napojen na stávající místní asfaltovou komunikaci napojenou 

na ulici Okružní a ukončen bude u sjezdu na parc. č. 217/273. Šířka komunikace bude 

minimálně 3,0m (umožnění přístupu pro hasičskou techniku). Trasa a tvar komunikace 

respektuje stávající sjezdy k sousedním nemovitostem. V některých místech je tedy 

komunikace rozšířena podle vlečných křivek předpokládaných vozidel, aby byl umožněn 

sjezd na pozemek. Podélný sklon cesty bude kopírovat stávající terén, příčný sklon bude 

2,0% v celé délce. 

Mlatový povrch komunikace bude po obou stranách v celé délce olemován ocelovou 

pásovinou výšky 100mm a tloušťky 5mm. Ukotvení pásoviny bude pomocí betonářských 

ocelových tyčí délky minimálně 500mm a průměru 12mm. Pásovina se k tyčím uchytí 

pomocí oček navařených na pásovinu vždy v páru pod sebou, případně se pásovina 

navaří přímo na tyče. Po určených délkách bude provedena dilatace (mezera mezi 

pásovinami). Lem z pásoviny bude umístěn v jedné úrovni s cestou a sousedními 

plochami. Vzhledem k velké životnosti pásoviny není navrhováno pozinkování nebo 

povrchová úprava. 

Cesta bude dále příčně dělena pomocí pásů vytvořených ze dvou řad žulových obrubníků 

(šířka 100mm, výška 200-250mm, délka 300 – 1000mm) uložených do betonu. Pásy 

budou vždy umístěny na začátku a konci úseků, před a za směrovými oblouky a uprostřed 

delších rovných úseků. Zároveň takto budou vytvořeny dva podélné pásy u konce úseku 

1, kde je předpoklad otáčení vozidel. Kromě funkce estetické budou příčné (a podélné) 

pásy ze žulových obrubníků zpevňovat mlatovou cestu a budou zároveň zabraňovat 

nadměrnému odnášení materiálu. 

Sjezdy 

Vzhledem k návrhu nové komunikace budou upraveny také některé sjezdy k sousedním 

nemovitostem. Jedná se o sjezdy k parc. č. 217/33, 217/40, 217/181, 217/272 a 217/273. 
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Provedení bude stejné jako u komunikace, tzn. s mlatovým povrchem ohraničeným po 

stranách ocelovou pásovinou výšky 100mm a tloušťky 5mm. 

Konstrukční vrstvy 

Skladba konstrukčních vrstev komunikace a sjezdů je navržena zejména pro pojezd 

osobními nebo malými dodávkovými vozidly. Skladba může být případně upravena dle 

druhu a kvality podloží (geologický průzkum nebyl prováděn). Pláň zemního tělesa a 

jednotlivé konstrukční vrstvy musí být patřičně hutněny. Zemní pláň se doporučuje hutnit 

minimálně na Edef,2 = 30MPa (doporučeno 45 MPa). Poměr Edef,2/Edef,1 bude menší než 

2,5. Na zemní pláň pod konstrukční vrstvy bude položena geotextilie 200 g/m2, která 

zabrání pronikání zemin do štěrkových vrstev. Pokud se na pláni zemního tělesa 

nedosáhne ani minimálního modulu přetvoření, měly by být zeminy v aktivní zóně 

komunikace zlepšeny nebo vyměněny. Zkvalitnění se dle zemin v aktivní zóně dosáhne 

např. aplikací vápenné nebo cementové stabilizace (musí být určeno geologem) nebo 

odtěžením aktivní zóny a její náhradou vhodnou zeminou podle ČSN 73 6133 a 

následným zhutněním. Stavba mlatové cesty by měla být prováděna odbornou firmou. 

- skladba konstrukčních vrstev komunikace a sjezdů s mlatovým povrchem: 

Obrusná vrstva – lomová prosívka frakce 0-4mm     40mm 

ČSN EN 13285  Štěrk frakce 8-16mm (Š); Edef.2 = 70 (85) MPa  50mm 

ČSN EN 13285  Štěrk frakce 16-32mm (Š); Edef.2 = 65 (80) MPa  80mm 

ČSN EN 13285  Štěrk frakce 32-63mm (Š); Edef.2 = 55 (70) MPa  230mm 

Celkem:          400mm 

(Zemní pláň hutněná na 30 (45) MPa) 

Mechanická ochrana stávajících kabelových vedení 

V prostoru stavby (u druhého úseku) se nachází trasy kabelových vedení stávajících 

inženýrských sítí. Jedná se o podzemní vedení NN, VN, VO a sdělovací kabely. Tato 

vedení budou při nedostatečném krytí případně v celé délce pod stavbou uloženy do 

chrániček (dělených plastových DN100 nebo betonových žlabů). V případě ukládání do 

chrániček bude proveden výkop kabelů, uložení kabelů do chrániček, obsyp pískem, 

položení výstražné fólie nad kabely a zásyp zbytku výkopů drtí (nebo případně vytěženou 

zeminou) až po novou zemní pláň. 

Povrchové prvky stávajících IS 

U napojení cesty na stávající asfaltovou komunikaci na začátku prvního úseku se nachází 

kanalizační šachta, jejíž poklop bude v případě potřeby výškové upraven do nivelety nové 
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komunikace. V prostoru stavby se také nachází jedna stávající lampa VO, která bude 

přesunuta do plochy zeleně. 

Úpravy stávajícího VO 

Stávající podzemní kabelové vedení veřejného osvětlení, jehož trasa se kříží s navrženou 

komunikací, bude ve dvou úsecích mezi lampami VO vyměněno a pod zpevněnými 

plochami bude zároveň uloženo do chrániček. Jeden úsek, kde dojde k výměně, má délku 

25 mb mezi lampami, druhý 24,5 mb mezi lampami. U tohoto úseku musí být nejdříve 

rozebrán stávající chodník ze zámkové dlažby, který bude po výměně vedení uveden do 

původního stavu. Zároveň se zde nachází lampa VO, která bude přesunuta mimo cestu 

do plochy zeleně. 

Nové kabelové vedení bude uloženo dle ČSN 33 2000-5-52 ve výkopech 70 cm hluboko 

(v trase stávajícího) pod plochami zeleně, pod novou komunikací a pod stávajícím 

chodníkem. Provedeno bude kabelem CYKY 4Jx10 celkové délky 25mb + 24,5 mb + cca 

8 mb (vedení ve stožárech). Pod zpevněnými plochami bude vedení uloženo v plastových 

ohebných chráničkách DN 50mm délky 19 + 24,5 mb. Kabelová vedení budou vždy 

smyčkově ukončena ve stožárové výzbroji. Nad kabely bude ve vzdálenosti 20-30cm 

uložena signální fólie. V kabelové rýze bude současně položen zemnící drát FeZn 10mm 

a u každého stožáru bude vyveden drát FeZn 10mm pro jeho připojení. 

Překládaný stožár bude osazen do pouzdrového betonového základu z trubky průměru 

300mm do hloubky 1200mm. V základě budou připraveny otvory pro vstup a výstup 

kabelu do a ze stožáru. Zemní práce se budou provádět ručně případně lehkou 

mechanizací. 

Při ukládání a stavbě el. vedení bude respektována norma ČSN 33 2000-5-52 ed.2. Při 

souběhu a křížení ostatních podzemních inženýrských sítí budou dodržena ustanovení 

ČSN 73 6005. 

Elektroinstalaci musí provádět odborná firma podle platných norem a předpisů, a podle 

požadavků provozovatele sítě. Po ukončení elektroinstalačních prací musí být provedena 

výchozí revize zařízení revizním technikem. Veškeré změny tras je nutno zakreslit při 

montáži do montážních paré. Podstatné změny tras vedení, případné zvětšení objemu 

přístrojů a montážních prací je nutno konzultovat s projektantem. 

Vegetační úpravy 

Vegetační úpravy (zatravnění) budou provedeny na určených plochách podle situačního 

výkresu, resp. na nezastavěných částech dotčených stavebními pracemi. Po vyrovnání 
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terénu podél stavby a dosypání zeminy k nové komunikaci bude rozprostřena ornice 

v průměrné tloušťce 100mm a následně budou tyto plochy zatravněny. Před zatravněním 

budou trávníky chemicky odpleveleny a uválcovány. Pro založení trávníku bude použito 

osivo pro suché lokality v množství 30g/m2. Součástí založení trávníku je i 1. seč a 

případné dosetí nevzešlých míst. 

Podklady a provedené průzkumy 

V projektu je vycházeno z polohopisného a výškopisného zaměření lokality, stavebně-

technického průzkumu a požadavků investora, správců inženýrských sítí a dotčených 

orgánů. Z výsledků provedených průzkumů a měření vyplývá, že navržený záměr je 

realizovatelný. Ostatní průzkumy budou v případě nutnosti provedeny v dalším stupni 

projektové dokumentace (PD pro provedení stavby). 

Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů 

Řešení mlatové komunikace a sjezdů a návrh konstrukčních vrstev vychází z odborné 

metodiky Národního památkového ústavu „Cesty s nestmeleným povrchem“, která je 

v souladu s příslušnými technickými normami a zkušenostmi při stavbě mlatových cest. 

Při stavbě se tedy doporučuje postupovat podle této metodiky, resp. stavbu by měla 

provádět odborná firma. 

POPIS VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ 

Stávající konstrukční vrstvy komunikací nacházejících se v trase navržené komunikace 

budou odstraněny. Odstraněné materiály (štěrk) budou znovu využity na stavbě (pokud 

budou splňovat požadované vlastnosti). 

POPIS NÁVAZNOSTI A KOORDINACE S OSTATNÍMI OBJEKTY 

(v rámci dané stavby i v rámci souvisejících nebo výhledových staveb) 

Stavba nebude rozdělena na samostatné stavební objekty. Nebudou na ni navazovat 

žádné související ani výhledové stavby. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ 

ÚDRŽBU 

Stavbu by měla provádět odborná firma se zkušenostmi s prováděním mlatových cest, 

případně by mělo být postupováno podle výše zmíněné metodiky. Specifické jsou i 

požadavky na údržbu mlatových povrchů (pravidelná běžná údržba – odstraňování 

biologických materiálů z povrchu cesty, včasné opravy obrusné vrstvy případně její 

doplnění při větším poškození, vlhčení povrchu v době dlouhotrvajícího sucha atd.). 

S ohledem na životnost a kvalitu mlatového povrchu se doporučuje vynechat zimní 

údržbu, tj. neodklízet mechanicky sníh z povrchu. 
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Před započetím všech zemních prací budou polohově i hloubkově vytyčeny stávající 

inženýrské sítě. Při stavbě pak budou práce v jejich blízkosti prováděny dle podmínek 

jednotlivých správců, a to výhradně ručně a za jejich technického dozoru. Zemní práce, 

zejména odkrytí zemní pláně, je třeba provádět mimo zimní období a za suchého počasí a 

na odkrytou zemní pláň po zhutnění neprodleně zaválcovat podkladní konstrukční vrstvy. 

Při stavbě musí být také zohledněny podmínky jednotlivých dotčených orgánů a 

správců dopravní infrastruktury (viz dokladová část). 

Ve všech případech, které nejsou výslovně uvedeny v dokumentaci jsou závazné 

platné normy ČSN. Generální dodavatel a jeho subdodavatelé jsou povinni použít 

všechny své odborné znalosti a zkušenosti k tomu, aby realizovaná stavba byla 

maximálně kvalitní a úsporná. Zejména jsou povinni upozornit na případné chyby a 

opomenutí v projektu, a to bezprostředně po jejich zjištění. 

 

1.2 Výkresová část 

a) situace pozemní komunikace 

Viz výkresy C.2 Katastrální situační výkres a C.3 Koordinační situační výkres. 

b) Podélný profil 

Komunikace a sjezdy budou výškově kopírovat stávající terén. 

c) vzorové příčné řezy 

Viz výkresy D.1.2 – 01 až D.1.2 - 04 Vzorové příčné řezy 1-1 až 4-4 a výkres D.1.2 – 05 

Vzorové řezy uložení kabelu VO.. 

d) souřadnice hlavních bodů 

Viz výkres C.2 Katastrální situační výkres. 


