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A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 
A.1 Identifikační údaje 
 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 
a) název stavby, 

KOZÍ HRÁDEK - OPLOCENÍ  
 na parc.č.303/5 k.ú. SEZIMOVO ÚSTÍ  

 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 

parc. č. 303/5 k.ú. SEZIMOVO ÚSTÍ 
 

c) předmět dokumentace. 

Stavební oprava oplocení  
 

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 
 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)   

Město Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, Sezimovo Ústí, 391 01 
Městské středisko kultury a sportu, náměstí Tomáše Bati 701, 391 02 Sezimovo Ústí 
 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba). 

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 
obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba), 

Ing.arch. Alena Kalinová - Atelier KA21,  IČ 625 50 870  Táboritů 606 39102 Sezimovo Ústí 
 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob 
vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 
 

Ing. arch. Alena Kalinová     ČKA 02517 
 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v 
evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT. 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
 

- Polohopisné a výškopisné zaměření 2018, Geodetická kancelář Dvořáček,  
   Chýnovská 1917/9, Tábor 390 02 
- Místní šetření 
- Fotodokumentace 
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A.3 Údaje o území 
 
a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území, 

V současné době je pozemek parc. č. 303/5  zastavěný zříceninou hradu ,   
druh pozemku – ostatní plocha, 
způsob ochrany – Národní kulturní památka ÚSKP: 11763/3-5014.  
Pozemky jsou dnes využívány pro komerční účely. 

 

b) dosavadní využití a zastavěnost území, 

Pozemky jsou v nezastavěná části obce, v rekreační lokalitě kolem zříceniny Kozího Hrádku, uprostřed 
lesa, a v sousedství Kozského potoka, rybníků a dálnice D3.   

 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště 
chráněné území, záplavové území apod.), 

Jiná ochranná pásma 
Pozemky nejsou dotčeny jiným ochranným pásmem.  

 

d) údaje o odtokových poměrech, 

Pozemek hradu je na kopci obehnán přírodním suchým vodním příkopem a na vnější hraně příkopu je 
vysoký val s hradebním oplocením. Hradební příkop je sveden do vodoteče Kozského potoka. 

 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování "Územní plán.   

Projekt je v souladu se schváleným uzemním plánem obce Sezimovo Ústí platným od 15.9.2023 
schváleným zastupitelstvem obce.  Pozemek je dle platné ÚPD v ploše "Ov" Občanská vybavenost. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Projekt je v souladu se schváleným plánem na využití území. Dokumentace je vypracována v souladu s 
vyhláškou č.269/2009Sb. O technických požadavcích na stavby a s vyhl.č. 501/2006 a O obecných 
požadavcích na využívání území. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Souhlasné vyjádření bez požadavků, při provádění stavebních prací bude brán ohled na ochranná pás-
ma všech inženýrských sítí v dané lokalitě. Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do projektové 
dokumentace,prověřit dle části Dokladová část (viz vyjádření správců sítí v Dokladové části – je nedílnou 
součástí PD) 

 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Bez požadavku. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Mimo pravidelnou opravu dřevěných lávek přes potok – podél oplocení stavba nemá věcné a časové 
vazby na související a podmiňující stavby ani jiná opatření v dotčeném území. Zkoordinovat tyto práce. 
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j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí),aktualizováno k 29.2.2024 

Dotčené pozemky (dle KM):   
Parcelní číslo:    303/5 
Obec:     Sezimovo Ústí [553069] 
Katastrální území:   Sezimovo Ústí [747688] 
Číslo LV:     5461 
Výměra [m2]:    7768 
Typ parcely:    Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:    DKM 
Druh pozemku:    zastavěná plocha a nádvoří 
Způsob ochrany:   nemovitá kulturní památka 
Způsob využití:    zbořeniště 
Vlastnické právo:   Město Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21/6, 39101 Sezimovo  
Hospodaření   MěSKS, náměstí Tomáše Bati 701, 39102 Sezimovo Ústí 

 
Sousední pozemky (dle KM):   
Parc .č. 303/6, 303/13,  
Parcelní číslo:    303/6 
Obec:     Sezimovo Ústí [553069] 
Katastrální území:   Sezimovo Ústí [747688] 
Číslo LV:     385 
Výměra [m2]:    25901 
Typ parcely:    Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:    DKM 
Druh pozemku:    lesní pozemek 
Způsob ochrany:   ZPF 
Způsob využití:    pozemek určený k plnění funkcí lesa 
Vlastnické právo:   Město Tábor, Žižkovo nám. 2/2, 39001 Tábor 

 
Parcelní číslo:    303/13 
Obec:     Sezimovo Ústí [553069] 
Katastrální území:   Sezimovo Ústí [747688] 
Číslo LV:     385 
Výměra [m2]:    8603 
Typ parcely:    Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:    DKM 
Druh pozemku:    lesní pozemek 
Způsob ochrany:   pozemek určený k plnění funkcí lesa 
Vlastnické právo:   Město Tábor, Žižkovo nám. 2/2, 39001 Tábor 
 
Parcelní číslo:    303/22 
Obec:     Sezimovo Ústí [553069] 
Katastrální území:   Sezimovo Ústí [747688] 
Číslo LV:     10001 
Výměra [m2]:    695 
Typ parcely:    Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:    DKM 
Druh pozemku:    lesní pozemek 
Způsob ochrany:   pozemek určený k plnění funkcí lesa 
Vlastnické právo:   Město Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21/6, 39101 Sezimovo Ústí 
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A.4 Údaje o stavbě 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

Oprava stávající stavby oplocení, bez nároku na přípojky na ZTI. 
 

b) účel užívání stavby 

Ochrana zříceniny Kozího hrádku před neoprávněným vstupem a vymezení území. 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba oplocení je stavba trvalá. 
 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.), 

Stavba a objekt je zapsán jako nemovitá národní kulturní památka ÚSKP: 11763/3-5014. 
 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 

Bez požadavku. 
 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů 
Souhlasné stanoviska. požadavky vyplívající z vyjádření zapracovány do dokumentace. 

Před prováděním stavby a všech přípojek je nutné provést vytyčení všech inženýrských sítí od 
jednotlivých správců a trvale ponechat označení po celou dobu výstavby. 
Odbor životního prostředí vydal  – Společné stanovisko 

– Závazné stanovisko – ochrana prostředí 
– Závazné stanovisko – lesní hospodářství 
– Závazné stanovisko – vodní hospodářství  

Krajský úřad Jč.kraje, odbor kultury a památkové péče vydal – Závazné stanovisko 
Ostatní vyjádření souhlasná bez podmínek a požadavky byly zapracovány do dokumentace. 

Viz „Dokladová část – E“  
 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Bez výjimek 
 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
 

Oplocení 
Oplocení zříceniny Kozího hrádku je liniová stavba stávající délky 325m kopírující terén kolem zříceniny. 
Jedná se o oplocení z dřevěných polí tvořené půlkuláči do špice imitující dobové hradby. V lomových 
bodech umístěny sloupky z dřevěných kůlů zakotvených do země do betonového pouzdrového základu.  
V oplocení je provedena jedna vstupní dvoukřídlá vrátka š. 190 cm v jižní části pro vstup návštěvníků, a 
jedna vjezdová dvoukřídlá vrata š.450cm výšky 270cm v severní části pro vjezd techniky do hradního 
příkopu a pro údržbu.  
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i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) 

Na opravu oplocení bude použito cca 65m3 dřevěných prvků oplocení a spojovacího materiálu. Ostatní 
potřeby bez nároků na spotřeby médií. Bez produkce odpadů a vlivu na emise. 

 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

2024 - podzim 2026 
Postupné provedení dle dispozice vhodného materiálu a dle finančních možností investora. 

 

k) orientační náklady stavby. 

2.500.000,-Kč bez DPH 
  

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 

Stavbu tvoří jeden objekt  SO 01 - Oplocení zříceniny Kozího Hrádku. 
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B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1 Popis území stavby 
 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Jedná se o kompletní rekonstrukci a opravu oplocení zříceniny Kozího Hrádku na pozemku parc.č. 303/5  
v katastrálním území Sezimovo Ústí. V součastné době jsou pozemky využívány pro kulturní památku. 
Pozemek je prostorově vytvarován dle historického vývoje a dle potřeb zříceniny. Pozemek je součástí 
památkově chráněného území zříceniny, a stavebně historický průzkum byl proveden v 70. letech 20. 
století při záchranných pracích. Po provedené opravě bude i nadále palisádové oplocení sloužit 
k ochraně turistického cíle Kozí Hrádek, a k zabránění nežádoucímu přístupu na zříceninu. 
 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně 
historický průzkum apod.) 

Provedeno posouzení stavu zdiva areálu Atelier Heritas leden 2019.  
Místní šetření - vizuální průzkum pozemku. 
Geodetické zaměření - polohopis a výškopis pozemku, zříceniny, oplocení a přilehlých komunikací, 2018, 
GK Dvořáček 
Vyjádření správců sítí se zákresy vedení do situace. 
 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Oplocení a Kozí Hrádek umístěn mimo ochranná pásma.  
Při křížení inženýrskými sítěmi respektovat minimální odstupové vzdálenosti dané ČSN 736005.   

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  

Pozemek je mimo aktivní zonu Chotovinského potoka. Severní část pozemku tečuje záplavové území 
Chotovinského/Kozského/ potoka Q 100. 

 Pozemek je mimo poddolované území. 

 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území. 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Není napojena na inženýrské sítě.  Odtokové poměry v 
území budou zachovány. Stavba svým rozsahem nespadá do posuzování dle zákona č. l 00/200 l Sb. Na 
stavbu nebylo provedeno zjišťovací řízení dle zák. č. l 00/200l Sb. §4 odst. l písm. b. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin. 

Bez požadavku. 
 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
(dočasné / trvalé) 

Bez požadavku. 
 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou ifrastrukturu) 

Bez požadavku na napojení na ZTI 
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i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Bez požadavku na související investice. 
 

B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 

Oplocení Kozího Hrádku bude po rekonstrukci sloužit ke stejnému účelu, ochraně turistického cíle Kozího 
Hrádku.   

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus, územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Jedná se o liniovou stavbu oplocení kolem Kozího hrádku, kopírující stávající terén. Stávající průběh 
oplocení bude zachován včetně vstupních vrátek a vjezdových vrat pro údržbu.    

 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Oplocení je tvořeno dřevěnými poli, v lomových bodech umístěny dřevěné nosné sloupy, na kterých jsou 
zavěšena plotová pole. Všechny prvky plotového pole jsou půlkuláče a plaňky jsou na horní hraně 
seříznuty do špice. Oplocení nahrazuje dobové hrazení a je kopií dle stávajícího provedení. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

Bez výrobních a provozních zařízení. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 

Neřeší se. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 

Bez požadavku neřeší se. 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) Stavební řešení 

Oplocení zříceniny Kozího hrádku je liniová stavba stávající délky 325m kopírující terén kolem zříceniny. Jedná 
se o oplocení z dřevěných polí tvořené půlkuláči do špice imitující dobové hradby. V lomových bodech umístěny 
sloupky z dřevěných kůlů zakotvených do země do betonové patky.  V oplocení provedena jedna dvoukřídlá 
vstupní vrátka š. 190 cm v jižní části a jedna dvoukřídlá vjezdová vrata š.450cm výšky 270cm v severní části 
pro vjezd techniky do hradního příkopu a pro údržbu. Práh vjezdu do příkopu bude v prostoru vrat snížen o cca 
1m, Stávající ocelové sloupky vrat uložené v boční kamenné stěny budou zachovány a boční hrany budou 
doplněny kamenným zdivem a vysvahovány k stávajícímu terénu. Betonové desky terénních schodů ve vstupu 
budou odstraněny před prováděním zemních prací.  
 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Dřevěné oplocení provedeno z řeziva třídy SI, prvky hloubkově impregnovány v barvě hnědé matné. Průměr 
prvků sloupy prům. 20cm-délky 270cm, rygle 16-20 cm délky 300-600cm dle rozpětí polí, plaňky z půlkuláče 
z prům. 12-20cm délky200cm.  
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Vstupní vrátka 190/200cm dvoukřídlá osazena ocelovým kovaným kováním, černěným dle stávající předlohy. 
Vratka provedeny dle stávajících, veškeré kování bude použito a , případně bude provedena repase a doplnění 
vadných částí.  

Vjezdová vrata š.450cm v.270 cm dvoukřídlá osazena ocelovým kovaným kováním černěným. Stávající ocelové 
sloupy vrat a kování budou zachovány a doplněny o závěsy pro vyšší vrata. Ocelové části budou očištěny, a 
proveden antikorozní a vrchní nátěr černou matnou barvou.  Kování bude použito stávající, případně bude 
provedena repase a doplnění vadných a nových částí. Středové sloupky vrat budou při zavřených křídlech  
dosedat na podkladní kámen, aby nedocházelo k sesedání. 

Uložení nosných sloupů oplocení do země bude zakotveno 70 cm pod terén do betonové pouzdrové patky. 
Patka bude provedena z z betonu C25/30XC7 s pomocí ztraceného bednění o vnitřním prům. 30cm. Betonová 
patka bude usazena na stěrkové podloží tl.20cm a její dno bude duté, aby byl zajištěn odvod povrchové vody, 
dno patky 80cm pod terénem, sloup oplocení usazen do pouzdra a obsypán štěrkem 0-22 a zhutněn. 

Vjezd do příkopu bude upraven odkopem náspu a terénních schodů. Betonové desky terénních schodů ve 
vstupu budou odstraněny před prováděním zemních prací. Odkop svahu se bude prováděn po vrstvách 10-20 
cm pod dozorem archeologa, kameny z odkopku budou separovány na hromadu a následně použity na 
zpevnění povrchu vstupního prostoru pod vraty s napojením na stávající přístupovou cestu vedoucí kolem 
hrazení. Stávající boční zdi budou očištěny a doplněny kamenem na hranu výkopu. Pojezdová a pochozí 
plocha cca 67m2 bude zpevněna v tl cca 20 štětovým způsobem kamenem získaným z odkopku. Zbylý 
odkopek cca 20m3 zeminy odvezen na skládku. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a během užívání nemělo za 
následek zřícení stavby ani její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození technických 
zařízení a instalovaného vybavení a poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) technické řešení 

Objekt neobsahuje žádné technické a technologické zařízení. 
 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

Neřeší se bez požadavku 
 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Neřeší se bez požadavku 
 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární 
odolnosti stavebních konstrukcí 

Neřeší se bez požadavku 
 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Neřeší se bez požadavku 
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e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

Neřeší se bez požadavku 
 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a 
vnějších odběrných míst. 

Neřeší se bez požadavku 
 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty) 

Neřeší se bez požadavku 
 

h)zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení) 

Neřeší se bez požadavku 
 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními  

 Neřeší se bez požadavku 
 
 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 

Neřeší se bez požadavku 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Neřeší se bez požadavku liniová stavba 
 

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Neřeší se bez požadavku liniová stavba 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  
 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále 
zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

V okolí objektu ani uvnitř nejsou zdroje nadměrného hluku. Jedná se o rekonstrukci stávajícího oplocení. 

Ochrana podzemních vod 

Dešťová voda bude svedena do přirozeného vsaku a do stávající vodoteče potoka. 

Vzhledem k charakteru a využití objektu nebude vznikat nadměrný hluk, který by obtěžoval okolí stavby. 

Odpady – oplocení bez produkce odpadů.  
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Neřeší se bez požadavku liniová stavba 
 

b) ochrana před bludnými proudy 

bez požadavku - pozemek není v aktivní oblasti 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

bez požadavku - pozemek není v aktivní oblasti 

d) ochrana před hlukem 

Navrhované stavby a jejich provoz nejsou zdrojem nadměrného hluku. Jedná se o oplocení zříceniny. 

e) protipovodňová opatření 

bez požadavku 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

bez požadavku 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

Neřeší se bez požadavku liniová stavba 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Neřeší se bez požadavku na připojení na ZTI 
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Neřeší se bez požadavku na připojení na ZTI 
 

B.4 Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení 

Stávající lesní komunikace je v šířce 3 m, má nezpevněný povrch, odvodnění komunikace je příčnými 
sklonem do stávající vodoteče. Do řešeného pozemku je stávající manipulační vjezd ze severní strany. 
Šířky 4.5m  pro vjezd techniky pro údržbu příkopu a hradu.  

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Příjezd na pozemek je stávající ze stávající komunikace, 
 

c) doprava v klidu  Neřeší se bez požadavku. 

 

d) pěší a cyklistické stezky  Bez požadavku 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy 

Bez požadavku na terénní úpravy, oprava oplocení bude ve stávající trase.  
 

b) použité vegetační prvky 

Po dokončení bude plocha uhrabána a oseta travou. 
  

c) biotechnická opatření 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Podrobněji je řešeno v ZOV, dále ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby a regulačních podmínkách 
výstavby. 
Při provádění stavebních prací bude zejména dodržena ochrana okolí před nepříznivými účinky hluku a 
prachu. Příjezdové komunikace na stavbu budou důsledně udržovány v čistotě. Stavba nebude jiným 
způsobem obtěžovat okolí. 
 
Při provádění prací budou řádně separovány veškeré odpady dle jejich druhů a ty budou buď odváženy 
na skládku, k recyklaci či k likvidaci jiným způsobem. Pokud dojde vlivem stavebních prací k dočasnému 
omezení dopravy v nejbližším okolí, bude zajištěna její bezpečnost. 
 

Vliv provozu stavby na okolí 

 
Ovzduší 

Bez negativního vlivu na ovzduší 
 

Voda 
Oprava stávajícího oplocení ve stávající trase bez vlivu na spodní a povrchovou vodu. 
 

Ochrana podzemních vod 

Dešťová voda bude likvidována vsakem do pozemku jako doposud. Viz. Závazné stanovisko – Vodní 
hospodářství. 

Odpady 

Oprava stávajícího oplocení ve stávající trase po dokončení neprodukuje odpady. Závazné stanovisko – 
Ochrana prostředí. 

Půda 
Oprava stávajícího oplocení ve stávající trase bez vlivu Viz. Závazné stanovisko – Lesní hospodářství. 
 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. 

Bez dopadu, oplocení umístěno ve stávající trase, bez připomínek. 
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c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Nemá vliv - Bez požadavku. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Nespadá pod hodnocení EIA - bez požadavku. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
předpisů. 

Stavba se nachází v ochranném pásmu národní kulturní památky Kozího Hrádku. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 

Stavba je situována v dostatečné vzdálenosti od obytných částí obce. Řešení stavby nepůsobí negativně 
na ochranu obyvatelstva v přilehlé turistické a odpočinkové lokalitě Kozí Hrádek.  
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  Bez požadavku. 

b) odvodnění staveniště 

Zvláštní odvodnění staveniště se nepředpokládá. Odvod pro případné dešťové vody je stávající vsakem 
do terénu. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na pozemek bude ze stávající komunikace z jižní strany po nezpevněné komunikaci a nově 
upraveným vjezdem ze severní strany. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při provádění stavebních prací bude zejména dodržena ochrana okolí před nepříznivými účinky hluku a 
prachu. Budou důsledně udržovány příjezdové komunikace na stavbu v čistotě. Stavba nebude jiným 
způsobem obtěžovat okolí. Stavební činnost bude prováděna v pracovní dny 7-16hod. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Bez požadavku. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Bez požadavku, Zařízení staveniště nebude.  

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Během  stavby nebudou  vznikat  odpady  podle  Zákona  o  odpadech  zařazené  jako  Stavební  a  
demoliční  odpady,  dle  vyhlášky č.381/2001 Sb. :   

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bez požadavků na deponie a přesuny zemin.  
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i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Zařízení staveniště bude odpovídat požadavkům vyhl. 501/2006 Sb. Nesmí docházet k ohrožování a 
nadměrnému obtěžování okolí hlukem, prachem, znečišťování ovzduší a vod. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů. 

Podrobněji je řešeno ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby a regulačních podmínkách výstavby. 

Při provádění stavebních prací bude zejména dodržena ochrana okolí před nepříznivými účinky hluku a 
prachu. Budou důsledně udržovány příjezdové komunikace na stavbu v čistotě. Stavba nebude jiným 
způsobem obtěžovat okolí. 

Při provádění prací budou řádně separovány veškeré odpady dle jejich druhů a ty budou buď odváženy 
na skládku, k recyklaci či k likvidaci jiným způsobem. Betony recyklační dvúr Daich. Dřevní hmota 
použitelná pro další zpracování skládka města, dřevní hmota napadená recyklační centrum C-Energy.  

Všichni pracovníci budou proškoleni pro práci v okolí stavebních strojů. 

Dle §14(6)a) a §15 1b) zákona 309/2006 Sb  plánovaný objem prací nepřesáhne 500/1 pracovních dní a   
koordinátor stavby nemusí být určen. 

Možným zdrojem ohrožení může být elektrický proud a strojní zařízení 

Snížení rizikovosti bude provedeno řádnou instalací dle ČSN a dále pravidelnými revizemi a proškolením 
odpovědných pracovníků. 

Během provádění stavby 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržet ustanovení vyhl. 591/2006 Sb a vyhl.  362/2002Sb. 

Bezpečnost práce a technických zařízení Při provádění stavebních prací musí 
zhotovitel věnovat pozornost zejména těmto ustanovením příslušných vyhlášek: 
- Vyhláška ČÚBP č. 48/82 a vyhláška ČÚBP a Českého báňského úřadu (ČBÚ) č. 
324/90 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a to 
zejména tato ustanovení: 
- část první - § 3 a násl. – Základní povinnosti zhotovitele stavebních prací 
- část třetí - § 9 a násl. – Způsobilost pracovníků a jejich vybavení 
- část čtvrtá - § 11 a násl. – Staveniště (pracoviště) 
- část pátá - § 17 a násl. – Zemní práce 
- část šestá - § 29 a násl. – Betonářské práce a práce související 
- část sedmá - § 37 a násl. – Zednické práce 
- část osmá - § 40 a násl. – Montážní práce 
- část devátá - § 47 a násl. – Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 
- část jedenáctá - § 71 a násl. – Stroje a strojní zařízení 
- část dvanáctá - § 92 až 99 – Práce související se stavební činností 
- Vyhlášku 324/90 Sb. je nutné kombinovat s některými souvisejícími předpisy a ČSN 
v příslušném rozsahu: 
- Zákon č. 105/90 Sb. o soukromém podnikání občanů 
- ČSN 01 8010 Bezpečnostní barva a značky 
- ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
- ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí 
- ČSN 27 0144 Zdvihací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen 
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- ČSN 73 8101 a ČSN 73 8106 Lešení, Ochranné a záchytné konstrukce. 
- ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
- ČSN 83 2611 Bezpečnostní postroje a pásy 
- ČSN 83 2612 Bezpečnostní lana 
- ČSN 73 8120 Stavební plošinové výtahy a další související předpisy 
- Při přepravě materiálu je nutno dodržovat vyhl. ČÚBP č. 213/90 Sb. o bezpečnosti při práci a provozu 
silničních motorových vozidel. 
- Práce v blízkosti inženýrských sítí mohou být konány po dohodě se správci sítí. Jakékoliv poškození 
musí být hlášeno provozovateli sítě. V nebezpečném prostředí nesmí pracovník pracovat osaměle, kde 
není v dohledu nebo doslechu další pracovník. 
- Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny. 
Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeni, dodržovat 
bezpečnostní označení a signály pověřených pracovníků dozorem na pracovišti. 
- Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu musí být zakryty nebo ohrazeny. 
- Před započetím zemních prací musí být zajištěn ze strany zhotovitele v prostoru těchto prací průzkum 
všech překážek a odpovědným pracovníkem jejich vyznačení na terénu zejména tras podzemních vedení 
inženýrských sítí, které písemně odevzdal zadavatel při předání staveniště. 
- Výkopy musí být ohrazeny nebo zakryty. Okraje výkopů se nesmějí zatěžovat. Přes výkopy v 
zastavěném území musí být položeny lávky pro chodce šířky 1,50 m s oboustranným zábradlím pro 
každý vstup do objektu nebo max. po 50 m. Případné vjezdy do objektů musí být opatřeny přejezdy se 
zábradlím a označením dovolené únosnosti a rychlosti. Do výkopů musí být zajištěn bezpečný sestup po 
žebříku apod. 
- Zavěšování břemen na jeřáb provádí pověřený pracovník (vazač). Před vlastním zdvihem musí být 
provedena kontrola bezpečnosti nadzvednutím břemene. Pod dopravovanými břemeny ani v jejich 
blízkosti se do ustálení břemene nesmí nikdo zdržovat. 
- Do pracovního prostoru stroje a zařízení se nesmí vstupovat po dobu činnosti stroje. 
- Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k ohrožení pracovníků 
a zájmu jiných osob. 
- Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, které má pro tuto činnost 
příslušnou odbornou způsobilost. Stroje a technická zařízení mohou být uvedena do provozu jen 
odpovídají-li příslušným předpisům technického stavu. 
- Práce v ochranném pásmu elektrického vedení mohou být zahájeny až po provedeném opatření k 
zajištění bezpečnosti práce. (Např. dozor pracovníka energ. závodu) 
- Elektrická vedení musí být uložena tak, aby byla přehledná a co nejkratší. Elektrická zařízení musí být 
před uvedením do provozu odborně prověřena a vyzkoušena. 
- Pracoviště, stroje a technická zařízení s nebezpečím ohrožení osob musí být opatřeny  bezpečnostním 
označením 
- Lešení nebo jiné konstrukce pro práce ve výšce zasahující do veřejné komunikace musí být zřetelně 
označeny a za snížené viditelnosti a v noci osvětleny výstražným červeným světlem. 
 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Pro tuto stavbu se nepředpokládá žádný negativní vliv, z tohoto důvodu se nemusí provádět zvláštní 
úpravy. Staveniště se bude udržovat v čistotě. 
K zamezení vstupu na staveniště neoprávněných osob bude označen výstražnými tabulemi a zábranami 
 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření. 

Bez požadavku na DIO. Stavba bude prováděna v pracovní dny od 7-18hod. 
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m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům 
vnějšího prostředí při výstavbě a pod.) 

Vlastníci přilehlých nemovitostí budou o pracích informováni min 10dnípřed zahájením prací. 
Po celou dobu provádění prací bude zajištěn přístup do sousedních nemovitostí. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Zahájení stavby  5/2024 dokončení stavby 12/2026 
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C.   SITUAČNÍ VÝKRESY 
 

C 0.1 SITUACE  KN    1:  2000 
C 0.2 SITUACE  SITUACE - KOORDINAČNÍ 1:  1000 

 
 
 
D.   DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
viz výkresová část 
 

D 1.1 Grafická část 
 D 1.1.2.02 SITUACE SCHEMA   1:   400 

 D 1.1.2.03 ŘEZ - UKOTVENÍ SLOUPKU  1:   50 
 D 1.1.2.04 POHLED – SCHEMA POLÍ - VRÁTKA 1:   50 
 D 1.1.2.05 POHLED – SCHEMA POLÍ - VRATA 1:   50 
 D 1.1.2.06 ŘEZ – VJEZD - VRATA   1:   50 
 D 1.1.2.07 PŮDORYS – VRATA - VJEZD   1:   100 
 D 1.1.2.08 PŮDORYS – SNÍŽENÉ OPLOCENÍ 1:   100 
 D 1.1.2.09 PŮDORYS – VRÁTKA VSTUP  1:   100 
 
 
 

E.   DOKLADOVÁ ČÁST 
viz příloha „Dokladová část - E“ 
 
 
F.   FOTODOKUMENTACE 
viz příloha „Fotodokumentace – část F“ 
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GRAFICKÁ ČÁST C-D 
 
C.   SITUAČNÍ VÝKRESY 
viz „Grafická část C-D“ 
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D.   DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
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ROZPOČET, VÝKAZ VÝMĚR   paré 0,1,2,3 
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D1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ REŠENÍ 

 
D.1.1 Technická zpráva 

Stavba:   Kozí Hrádek oprava oplocení na parc.č.303/5 kú. Sezimovo Ústí  

Místo stavby:  parc.č. 303/5 kú. Sezimovo Ústí 

Investor:   Město Sezimovo Ústí, Dr.E. Beneše 21 

 

a. Účel objektu 

Oplocení zříceniny Kozího hrádku a ochrana před neoprávněným vstupem a vymezení území. 
 

b. Architektonické a dispoziční řešení 

Oplocení zříceniny Kozího hrádku je liniová stavba stávající délky 325m kopírující terén kolem zříceniny. 
Jedná se o oplocení z dřevěných polí tvořené půlkuláči seříznutými  do špice imitující dobové hradby. 
V lomových bodech umístěny sloupky z dřevěných kůlů zakotvených do země do betonového pouzdrového 
základu.  
V oplocení provedena jedna dvoukřídlá vstupní vrátka š. 190 cm v jižní části a jedna dvoukřídlá vjezdová 
vrata š.450cm výšky 270cm v severní části pro vjezd techniky do hradního příkopu a pro údržbu. Práh 
vjezdu do příkopu bude v prostoru vrat snížen o cca 1m, Stávající ocelové sloupky vrat uložené v boční 
kamenné stěny budou zachovány a boční hrany budou doplněny kamenným zdivem a vysvahovány 
ke stávajícímu terénu. Betonové desky terénních schodů ve vstupu budou odstraněny před prováděním 
zemních prací.  

. 

c. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné plochy, zastavěné plochy, osvětlení a oslunění 

kapacity a plochy objektu:  

délka oplocení :   325m  výška 200 cm 

vstupná vrátka :   š.190cm výšky 200cm  

vjezdová dvoukřídlá vrata:  š.450cm výšky 270cm  

 

d. Technické a konstrukční řešení objektu 

Bourací práce a zemní práce 

Stávající oplocení bude demontováno a rozebráno na jednotlivé kusy. Prvky oplocení budou roztříděny a 
zdravé prvky budou přesunuty na skládku určenou investorem a zachovány pro další použití. Napadené 
prvky budou odvezeny na likvidaci.  

Vstupní vrátka a vrata budou před rozebráním zdokumentována a poté rozebrána. Ocelové prvky, kování 
budou zachovány a znova požity. 

Nosné sloupy oplocení budou vybourány, případně odstraněny základy. 

Vjezd do příkopu bude upraven odkopem náspu a terénních schodů. Betonové desky terénních schodů ve 
vstupu budou odstraněny před prováděním zemních prací. Odkop svahu se bude prováděn po vrstvách 10-
20 cm pod dozorem archeologa, kameny z odkopku budou separovány na hromadu a následně použity na 
zpevnění povrchu vstupního prostoru pod vraty s napojením na stávající přístupovou cestu vedoucí kolem 
hrazení. Stávající boční zdi ve vratech, ve kterých jsou zakotveny stávající ocelové sloupky budou očištěny 
a doplněny kamenem na hranu výkopu. Dno výkopu bude přehrabáno cca 20 cm pod novou korunu vjezdu. 
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Plocha vjezdu bude zhutněna a provedeno zpevnění vytěženým kamenem. Velké kusy položeny a dosypá-
ny menšími, pro vytvoření principu štětového povrchu. 

Pro nové usazení nosných sloupů oplocení budou provedeny výkopy ve stávající trase a v místě stávají-
cích lomových bodech. Vykopaná zemina bude rozprostřena kolem oplocení, kameny budou separovány 
pro další použití.   

Svislé konstrukce 

Pro osazení sloupů budou zřízeny pouzdrové základové patky vyrobeny ze ztraceného bednění s vnitřním 
průměrem 30 cm pro usazení dřevěných kůlů oplocení. Tělo patky bude provedeno z z betonu 
C25/30XC7.. Betonová patka bude usazena na stěrkové podloží tl.20cm a její dno bude duté, aby byl zajiš-
těn odvod povrchové vody, dno patky 80cm pod terénem, sloup oplocení usazen do pouzdra a obsypán 
štěrkem 0-22 a zhutněn. Počet patek cca 66-72ks podle délky polí. Rozmístění sloupků ve stávající trase  
uzpůsobit stávajícímu terénu a rozměry polí tomu přizpůsobit. 

Dřevěné oplocení provedeno z řeziva třídy SI, prvky hloubkově impregnovány v barvě hnědé matné. Prů-
měr prvků - sloupy prům. 20cm-délky 270cm, rygle prům. 16-20 cm délky 300-600cm dle rozpětí polí, plaň-
ky z půlkuláče z prům. 12-20cm délky200cm. Nové dřevěné prvky budou před tlakovou impregnací upra-
veny dle typu použití v oplocení. Sloupy upraveny zářezy pro osazení ryglí, provedení špice. Pláňky půlku-
láče se špicí dle stávajícího oplocení.  

Oplocení v místech překlenující tok bude rozšířeno a doplněno pod spodní hranu oplocení o dřevěné česle 
zamezující vstup neoprávněným návštěvníkům do prostoru hradu. Mezera mezi prvky česlí 13cm, aby byl 
zajištěn průtok při zvýšené hladině při vypouštění rybníka. 

Vstupní vrátka 190/200cm dvoukřídlá osazena ocelovým kovaným kováním demontovaným ze stávajících 
vrátek, černěným dle stávající předlohy. Vrátka provedena dle stávajících, veškeré kování bude použito a, 
případně bude provedena repase a doplnění vadných a nových částí.  

Vjezdová vrata š.450cm v.270 cm dvoukřídlá osazena ocelovým kovaným kováním černěným. Stávající 
ocelové sloupy vrat a kování budou zachovány a doplněny o spodní závěsy pro vyšší vrata. Ocelové části 
budou očištěny, a proveden antikorozní a vrchní nátěr černou matnou barvou.  Kování bude použito stáva-
jící, případně bude provedena repase a doplnění vadných a nových částí. Středové sloupky vrat budou při 
zavřených křídlech dosedat na podkladní kámen ve vjezdu, aby nedocházelo k sesedání vrat a byla zajiš-
těna tuhost. 
 

e. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Neřeší se – rekonstrukce oplocení 
 

f. Způsob založení objektu s ohledem na hydrogeologický průzkum 

S ohledem na lokalitu a archivní hydrogeologický a archeologický průzkum, jsou základy oplocení navrženy 
podle podmínek průzkumu. V úrovni základové spáry musí být horniny, jejichž únosnost Rdt = min 150 
kPa. Základová spára pod patky bude před betonáží zbavena nakypřené zeminy a vysypána šterkem. Zá-
kladová spára musí být převzata stav. dozorem a o převzetí bude proveden zápis do stavebního deníku. V 
případě menší únosnosti základové spáry nebo zjištění hladiny spodní vody v základové spáře budou zá-
klady navrženy a přepočítány dle skutečnosti.  
 

g. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí 

Stavba svým rozsahem nespadá pod povinné hodnocení dle č.244/92 Sb. Rekonstrukce oplocení nemá 
negativní vliv na životní prostředí, je z přírodních materiálů a vyjádření jsou souhlasná bez podmínek. 
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h. Dopravní řešení 

Přístup k objektu je stávajícím vjezdem š.4,5m ze stávající nezpevněné lesní komunikace  š.3m ze severní 
strany. Stávající příčný profil vjezdu bude upraven snížením prahové hrany, aby byl umožněn vjezd techni-
ky pro údržbu hradu do prostoru hradního příkopu. 
 

i. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 

Neřeší se – rekonstrukce oplocení 
Stavební pozemek se nenachází na poddolovaném území ani v seismicky aktivní oblasti. 
 

j. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Při stavbě je nutné dodržovat vyhlášku č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. 
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REZ - UKOTVENÍ SLOUPKU D.1.1.2.03
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Sloup prům. 20cm/270 - hloubkově inpregnován
 hormí hrana seříznuta

plaňky ohrazení - půl.kůly prům. 12-20cm/200
horní hrana do špičky

Podkladní beton deska 50*50tl.15
alt.kamen na štěrku při délce polí 400-600

rygle ohrazení - půl.kůly prům. 14-20cm/300-600

Kotvení sloupu - min 70 cm
uloženo do pouzra z betonu C25/30XC7
uloženo na šterkovém polštáři
a utěsneno zásypem šterkem 0-22

ztracené bednení prů.30
beton C25/30XC7

štěrk 0-22

stěrk 32-64

MATERIAL KŮLY,PLANKY,RYGLE¨

DŘEVO SI TLAKOVĚ INPREGNOVÁNO,

BARVA TMAVĚ HNĚDÁ MATNÁ

OCELOVÉ PRVKY BARVA ČERNÁ MATNÁ
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POHLED - SCHEMA POLÍ - VRÁTKA
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vstupní vrátkaPlotová pole délky 390 - 600cm.

Sloup prům. 20cm/270
Sloup prům. 20cm/270Sloup prům. 20cm/270

plaňky ohrazení - půl.kůly prům. 12-20cm/200

plaňky ohrazení - půl.kůly prům. 12-20cm/200

Podkladní beton deska 50*50tl.15
alt.kamen na štěrku při délce polí 400-600

Podkladní beton deska 50*50tl.15
alt.kamen na štěrku při délce polí 400-600

Kotvení sloupu - min 70 cm
uloženo do pouzra z betonu C25/30XC7
uloženo na šterkovém polštáři
a utěsneno zásypem šterkem 0-22

Kotvení sloupu - min 70 cm
uloženo do pouzra z betonu C25/30XC7
uloženo na šterkovém polštáři
a utěsneno zásypem šterkem 0-22
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DŘEVO SI TLAKOVĚ INPREGNOVÁNO,

BARVA TMAVĚ HNĚDÁ MATNÁ

OCELOVÉ PRVKY BARVA ČERNÁ MATNÁ
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Sloup prům. 20cm/270

Plotová pole délky 300 - 600cm. Plotová pole délky 300 - 600cm.

Kotvení sloupu - min 70 cm
uloženo do pouzra z betonu C25/30XC7
uloženo na šterkovém polštáři
a utěsneno zásypem šterkem 0-22

Kotvení sloupu - min 70 cm
uloženo do pouzra z betonu C25/30XC7
uloženo na šterkovém polštáři
a utěsneno zásypem šterkem 0-22

Sloup prům. 20cm/270
plaňky ohrazení - půl.kůly prům. 12-20cm/200

stávající ocel. sloup vrat
ocistit a nátěr, prům. 12cm/300stávající ocel. sloup vrat

ocistit a nátěr, prům. 12cm/300

Odtěžení svahu ve vjezdu
zpevnění pochozí části kamenem
z místní lokality a z výkopu

Odstranění operných desek schodů

brána servisní
450/270

D.1.1.2.05

MATERIAL KŮLY, PLANKY, RYGLE¨

DŘEVO SI TLAKOVĚ INPREGNOVÁNO,

BARVA TMAVĚ HNĚDÁ MATNÁ

OCELOVÉ PRVKY BARVA ČERNÁ MATNÁ



STUPEN: DSP

 IČO

A T E L I E R   A R C H I T E K T U R Y

KA - 21

AKCE:

 OBSAH:

625 50 870

ZODP.PROJEKTANT: 

 VÝKRES:

MÍSTO:

 AUTOR:

 INVESTOR_

 ČZ:

 DATUM:

 MĚŘÍTKO:

 PARÉ:ing. arch.Alena Kalinová

ing. arch.Alena Kalinová

 ČÁST:

kat. území: Sezimovo Ústí

 TÁBORITŮ 606 ,  SEZIMOVO ÚSTÍ  391 02                                                                                                                            tel. 381 254 350

Město Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, Sezimovo Ústí  391 01

KOZÍ HRÁDEK -  na parc.č.303/5 k.ú. SEZIMOVO ÚSTÍ
stavební opravy oplocení

002-1/03019

01/2024

1:50
ŘEZ - VJEZD  - VRATA

15
6

20
0

18
8

17
27

0

20
10

3

6,18 m2

2,18 m2

Odtěžení svahu ve vjezdu

napojení na stáv.cestu

dno příkopu

zpevnění pochozí části kamenem
z místní lokality a z výkopu v tl. cca 20cm

stávající ocel. sloup vrat
ocistit a nátěr, prům. 12cm/300

upravení svahu v návaznosti na prohloubení vjezdu
zpevnění kamenem položeným na vazbu na sucho

Odstranění opěrných desek schodů

brána servisní
450/270

D.1.1.2.06

MATERIAL KŮLY, PLANKY, RYGLE¨

DŘEVO SI TLAKOVĚ INPREGNOVÁNO,

BARVA TMAVĚ HNĚDÁ MATNÁ

OCELOVÉ PRVKY BARVA ČERNÁ MATNÁ



STUPEN: DSP

 IČO

A T E L I E R   A R C H I T E K T U R Y

KA - 21

AKCE:

 OBSAH:

625 50 870

ZODP.PROJEKTANT: 

 VÝKRES:

MÍSTO:

 AUTOR:

 INVESTOR_

 ČZ:

 DATUM:

 MĚŘÍTKO:

 PARÉ:ing. arch.Alena Kalinová

ing. arch.Alena Kalinová

 ČÁST:

kat. území: Sezimovo Ústí

 TÁBORITŮ 606 ,  SEZIMOVO ÚSTÍ  391 02                                                                                                                            tel. 381 254 350

Město Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, Sezimovo Ústí  391 01

KOZÍ HRÁDEK -  na parc.č.303/5 k.ú. SEZIMOVO ÚSTÍ
stavební opravy oplocení

002-1/03019

01/2024

1:100
PŮDORYS VRATA VJEZD

456

411

358

350

137

387

120

513

976

999

538

437

A1

A1

A4

66,51 m2

Sloup prům. 20cm/270

Sloup prům. 20cm/270

Odtěžení svahu ve vjezdu
zpevnění pochozí části kamenem

z místní lokality a z výkopu

upravení svahu v návaznosti na vjezd

upravení svahu v návaznosti na vjezd
zpevnění kamenem na sucho

Odstranění operných desek schodů

stávající ocel. sloup vrat
ocistit a nátěr, prům. 12cm/300

stávající ocel. sloup vrat
ocistit a nátěr, prům. 12cm/300

Odstranění operných desek schodů

brána servisní
450/270

s37

upravení svahu v návaznosti na vjezd
zpevnění kamenem na sucho

s36

s40

s38

s67

Návrh Stávající sitě

(890)
197/45

EI NN zemní vedení 

Oplocení 
Hranice pozemnků

Parcelni čisla KN
Parcelni čisla ZE

Sloupek oplocení

česla nad potokem

Snížený vjezd

LEGENDA:

MATERIAL KŮLY, PLANKY, RYGLE¨

DŘEVO SI TLAKOVĚ INPREGNOVÁNO,

BARVA TMAVĚ HNĚDÁ MATNÁ

OCELOVÉ PRVKY BARVA ČERNÁ MATNÁ

D.1.1.2.07

Vrata dvoukřídlá  450/ 270 cm



STUPEN: DSP

 IČO

A T E L I E R   A R C H I T E K T U R Y

KA - 21

AKCE:

 OBSAH:

625 50 870

ZODP.PROJEKTANT: 

 VÝKRES:

MÍSTO:

 AUTOR:

 INVESTOR_

 ČZ:

 DATUM:

 MĚŘÍTKO:

 PARÉ:ing. arch.Alena Kalinová

ing. arch.Alena Kalinová

 ČÁST:

kat. území: Sezimovo Ústí

 TÁBORITŮ 606 ,  SEZIMOVO ÚSTÍ  391 02                                                                                                                            tel. 381 254 350

Město Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, Sezimovo Ústí  391 01

KOZÍ HRÁDEK -  na parc.č.303/5 k.ú. SEZIMOVO ÚSTÍ
stavební opravy oplocení

002-1/03019

01/2024

1:100
D.1.1.2.08PŮDORYS SNÍŽENÉ OPLOCENÍ

223

555
318

300

snížení  oplocení nad potokem
provedení dřevěných česel

300/250

s21

s22

94

15

55
6

52
4

19
2

30
0

snížení  oplocení nad potokem
provedení dřevěných česel 
300/250

s08

s09

MATERIAL KŮLY, PLANKY, RYGLE¨

DŘEVO SI TLAKOVĚ INPREGNOVÁNO,

BARVA TMAVĚ HNĚDÁ MATNÁ

OCELOVÉ PRVKY BARVA ČERNÁ MATNÁ



STUPEN: DSP

 IČO

A T E L I E R   A R C H I T E K T U R Y

KA - 21

AKCE:

 OBSAH:

625 50 870

ZODP.PROJEKTANT: 

 VÝKRES:

MÍSTO:

 AUTOR:

 INVESTOR_

 ČZ:

 DATUM:

 MĚŘÍTKO:

 PARÉ:ing. arch.Alena Kalinová

ing. arch.Alena Kalinová

 ČÁST:

kat. území: Sezimovo Ústí

 TÁBORITŮ 606 ,  SEZIMOVO ÚSTÍ  391 02                                                                                                                            tel. 381 254 350

Město Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, Sezimovo Ústí  391 01

KOZÍ HRÁDEK -  na parc.č.303/5 k.ú. SEZIMOVO ÚSTÍ
stavební opravy oplocení

002-1/03019

01/2024

1:100
PŮDORYS VRÁTKA VSTUP

493

485

518

391

186

s67

s01

s02

pokladna

ko
losta

v

el.skříň VSTUP

nová
pokladna

s67

Návrh Stávající sitě

(890)
197/45

EI NN zemní vedení 

Oplocení 
Hranice pozemnků

Parcelni čisla KN
Parcelni čisla ZE

Sloupek oplocení

česla nad potokem

Snížený vjezd

LEGENDA:

MATERIAL KŮLY, PLANKY, RYGLE¨

DŘEVO SI TLAKOVĚ INPREGNOVÁNO,

BARVA TMAVĚ HNĚDÁ MATNÁ

OCELOVÉ PRVKY BARVA ČERNÁ MATNÁ

D.1.1.2.09

Vstupní vrátka  190/200 cm
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  paré: 

 

 
2018-2024    

    

KOZÍ HRÁDEK – OPRAVA OPLOCENÍ 

parc.č. 303/5 
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